

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021

**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, POR
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
ASFALTICA, INCLUINDO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM
PLUVIAL, OAC, OBRAS COMPLEMENTARES E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RODOVIA MUNICIPAL EMÍDIO
RICARDO, TRECHO OLHO D'ÁGUA, POÇOS**

PROPOSTA DE PREÇOS

ALFA
PAVIMENTADORA



[Handwritten signature]

8 – PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten initials]

CARTA PROPOSTA

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

ALFA
PAVIMENTADORA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2021/PMJ
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021

Pavimentadora Alfa Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.823.578/0001-36, estabelecida a Rod. Norberto Brunato, 993 – São João M.D., na cidade de Tubarão/SC, telefone (48) 3626-5159, por intermédio de seu representante legal, Sr. DILMAR FERNANDES JUNIOR, portador da carteira de identidade nº 1.343.765 e CPF nº 569.272.409-00, vem por meio desta apresentar proposta de preços para a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, INCLUINDO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, OAC, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RODOVIA MUNICIPAL EMÍDIO RICARDO, TRECHO OLHO D'ÁGUA, POÇOS:

O valor global para execução dos serviços conforme planilhas de quantidades e preços unitários é de **R\$ 10.127.626,59 (dez milhões cento e vinte e sete mil seiscientos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos)**.

- A presente proposta tem validade por 60 (sessenta) dias;
- No valor global da proposta, estão inclusos, todas as despesas concernentes à execução da obra e/ou serviços projetados e especificações, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências.

Tubarão SC, 28 de Abril de 2021.

Pavimentadora Alfa Ltda.
03.823.578/0001-36
Dilmar Fernandes Junior
569.272.409-00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

8 - PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ALFA
PAVIMENTADORA

[Handwritten signature]

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

BANCOS UTILIZADOS		SINAPI - 09/2020 - SC		SICRO - 05/2020 - SC		DEINFRA - 09/2020 - SC		B.D.I.	
		24,63		24,63		24,63		24,63	
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021									
Tubarão, 28/04/2021									
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1			SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	138.000,00	R\$ 0,31	24,63%	0,38	52.440,00
1.1	SINAPI	78472							
1.2	SINAPI	100306	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660,00	R\$ 104,90	24,63%	130,73	86.281,80
1.3	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	R\$ 32,16	24,63%	40,08	52.905,60
1.4	SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660,00	R\$ 26,06	24,63%	32,47	21.430,20
1.5	SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660,00	R\$ 30,96	24,63%	38,58	25.462,80
1.6	SINAPI	10775	LOCAÇÃO CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS.	MÊS	6,00	R\$ 517,82	24,63%	645,35	3.872,10
1.7	SINAPI	10777	LOCAÇÃO SANITÁRIO QUIMICO	MÊS	12,00	R\$ 587,94	24,63%	732,74	8.792,88
TERRAPLANAGEM									
2			DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDIÇÃO 01	M2	49.436,94	R\$ 0,33	24,63%	0,41	20.269,15
2.1	SINAPI	73672	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	45.352,78	R\$ 12,57	24,63%	15,66	710.224,53
2.3	SICRO	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	45.352,78	R\$ 3,02	24,63%	3,76	170.526,45
2.4	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 (MATERIAL DE LIMPEZA)	M3	9.887,39	R\$ 6,26	24,63%	7,80	77.121,64
PAVIMENTAÇÃO									
3			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 100% PROCTOR NORMAL	M2	103.675,00	R\$ 0,64	24,63%	0,79	81.903,25
3.1	SINAPI	100577							
3.2	DEINFRA	53130	CAMADA DE MACADAME SECO	M3	12.873,63	R\$ 54,56	24,63%	67,99	875.278,10
3.3	SICRO	5914336	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, - DMT 32,20 KM - P. ESPECÍFICO 1,85 t/m³	TONXKM	766.882,14	R\$ 0,40	24,63%	0,49	375.772,25
3.4	DEINFRA	53190	CAMADA DE BRITA GRADUADA	M3	12.574,74	R\$ 92,29	24,63%	115,02	1.446.346,59
3.5	SICRO	5914336	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, - DMT 32,20 KM - P. ESPECÍFICO 2,30 t/m³	TONXKM	931.285,24	R\$ 0,40	24,63%	0,49	456.329,77
3.6	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	87.652,50	R\$ 6,65	24,63%	8,28	725.762,70
3.7	SINAPI	964012	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	87.652,50	R\$ 1,74	24,63%	2,16	189.329,40
3.8	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.118,05	R\$ 905,72	24,63%	1.128,79	3.519.623,66
									7.788.317,14

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%	Valor	Valor
3.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, - DMT 32,20 KM - P. ESPECIFICO 2,5/m³	TONXKM	R\$ 251.003,03	R\$ 0,38	24,63%	0,47	117.971,42
4	DRENAGEM						
4.1	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5 M	M3	R\$ 2.003,40	R\$ 6,13	24,63%	7,63	139.952,90
4.2	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e Brita comercial	M	R\$ 954,00	R\$ 87,91	24,63%	109,56	15.285,94
4.3	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais	UND.	R\$ 2,00	R\$ 164,74	24,63%	205,31	104.520,24
4.4	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais	M	R\$ 90,00	R\$ 175,96	24,63%	219,29	410,62
5	OBRAS DE ARTES CORRENTES						
5.1	Escav. De Valas para Obras de Arte Corrente em Solo	M3	R\$ 487,45	R\$ 6,13	24,63%	7,63	148.242,71
5.2	Reaterro e Apiloamento em Camadas em 20cm	M3	R\$ 414,33	R\$ 17,96	24,63%	22,38	3.719,24
5.3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	R\$ 282,15	R\$ 8,49	24,63%	10,58	9.272,71
5.4	Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, ins talação e retirada	M2	R\$ 14,25	R\$ 84,12	24,63%	104,83	2.985,15
5.5	concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	M3	R\$ 9,30	R\$ 296,49	24,63%	369,51	1.493,83
5.6	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais	UND.	R\$ 5,00	R\$ 889,78	24,63%	1.108,93	3.436,44
5.7	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	R\$ 172,50	R\$ 399,50	24,63%	497,89	5.544,65
5.8	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UND.	R\$ 30,00	R\$ 943,99	24,63%	1.176,49	85.886,03
5.9	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 400 mm	M	R\$ 25,00	R\$ 7,20	24,63%	8,97	35.294,70
5.10	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 600 mm	M	R\$ 32,00	R\$ 7,20	24,63%	8,97	224,25
5.11	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 800 mm	M	R\$ 11,00	R\$ 7,20	24,63%	8,97	287,04
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
6.1	CERCAS C/4 FIOS DE ARAME C/MOUREOS DE CONCRETO DE 10X10X220	M	R\$ 3.516,00	R\$ 24,36	24,63%	30,35	106.710,60
6.2	ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL	M2	R\$ 21.612,00	R\$ 6,34	24,63%	7,90	170.734,80
6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	R\$ 447,00	R\$ 61,33	24,63%	76,43	34.164,21
6.4	MEIO FIO DE CONCRETO SIMPLES PRE-FABRICADO(15X30X100CM)	M	R\$ 306,00	R\$ 40,78	24,63%	50,82	15.550,92
6.5	REMOÇÃO E RELOCALIZAÇÃO DE POSTES	UND.	R\$ 53,00	R\$ 1.120,18	24,63%	1.396,08	73.992,24
7	SINALIZAÇÃO						
7.1	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA BRANCA	M2	R\$ 2.161,20	R\$ 13,96	24,63%	17,39	37.583,27
7.2	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA AMARELA	M2	R\$ 1.620,00	R\$ 13,96	24,63%	17,39	28.171,80
7.3	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA VERMELHA	M2	R\$ 3.131,60	R\$ 13,96	24,63%	17,39	54.458,52
7.4	PINTURA DE SETA E/OU DIZERES NA PISTA	M2	R\$ 63,40	R\$ 29,43	24,63%	36,67	2.324,88
7.5	SINALIZAÇÃO - PLACAS D=80CM - TIPO I-A/IV	UND.	R\$ 21,00	R\$ 300,81	24,63%	374,89	7.872,69
7.6	SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 100 X 100 CM - Tipo I-A/IV	UND.	R\$ 10,00	R\$ 284,05	24,63%	354,01	3.540,10
7.7	Fornecimento e implantação de placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I +	UND.	R\$ 4,00	R\$ 1.296,74	24,63%	1.616,12	6.464,48
7.8	SINALIZAÇÃO - PLACA OCTOGONAL COM L=33 CM - Tipo I-A	UND.	R\$ 14,00	R\$ 255,08	24,63%	317,90	4.450,60
7.9	SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 100 X 62 CM - Tipo I-A	UND.	R\$ 12,00	R\$ 230,18	24,63%	286,87	3.442,44
7.10	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÕES BI-REFLETIVOS	UND.	R\$ 400,00	R\$ 38,25	24,63%	47,67	19.068,00

7.11	SICRO	5213361	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÕES MONO-REFLETIVOS	UND.	4.502,00	R\$	37,26	24,63%	46,43	209.027,86
7.12	SICRO	5213360	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHINHAS BI-REFLETIVAS	UND.	2.252,00	R\$	15,76	24,63%	19,64	44.229,28
									VALOR TOTAL R\$	10.127.626,59



PAVIMENTADORA ALFA LTDA.

Dilmair Fernandes Junior

 Diretor



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

8 – PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, INCLUSO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, OAC, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO ROD. EMÍDIO RICARDO - JAGUARUNA


Tubarão, 28/04/2021



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Períodicidade das Etapas																					
		Mês 01 - 30 DIAS						Mês 02 - 60 DIAS			Mês 03 - 90 DIAS			Mês 04 - 120 DIAS			Mês 05 - 150 DIAS			Mês 06 - 180 DIAS			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	41.872,60	16,67%	41.872,60	16,67%	41.872,60	16,67%	41.872,60	16,67%	41.872,60	16,67%	41.872,60	16,67%	41.872,60	16,67%	41.872,60	16,67%	41.872,60	16,67%	41.872,60	16,65%	251.185,38	100,00%
2	TERRAPLANAGEM	195.628,35	20,00%	195.628,35	20,00%	195.628,35	20,00%	195.628,35	20,00%	195.628,35	20,00%	195.628,35	20,00%	195.628,35	20,00%	195.628,35	20,00%	195.628,35	20,00%	195.628,35	20,00%	978.141,77	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO			1.168.247,57	15,00%	1.557.663,43	20,00%	1.947.079,29	25,00%	1.947.079,29	25,00%	1.947.079,29	25,00%	1.947.079,29	25,00%	1.947.079,29	25,00%	1.947.079,29	25,00%	1.947.079,29	25,00%	7.788.317,14	100,00%
4	DRENAGEM	20.992,94	15,00%	55.981,16	40,00%	55.981,16	40,00%	6.997,65	5,00%	6.997,65	5,00%	6.997,65	5,00%	6.997,65	5,00%	6.997,65	5,00%	6.997,65	5,00%	6.997,65	5,00%	139.952,90	100,00%
5	OBRAS DE ARTES CORRENTES	22.236,41	15,00%	59.297,08	40,00%	59.297,08	40,00%	7.412,14	5,00%	7.412,14	5,00%	7.412,14	5,00%	7.412,14	5,00%	7.412,14	5,00%	7.412,14	5,00%	7.412,14	5,00%	148.242,71	100,00%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			80.230,55	20,00%	120.345,83	30,00%	120.345,83	30,00%	120.345,83	30,00%	120.345,83	30,00%	120.345,83	30,00%	120.345,83	30,00%	120.345,83	30,00%	120.345,83	30,00%	401.152,77	100,00%
7	SINALIZAÇÃO							126.190,18	30,00%	126.190,18	30,00%	126.190,18	30,00%	126.190,18	30,00%	126.190,18	30,00%	126.190,18	30,00%	126.190,18	30,00%	420.633,92	100,00%
																						0,00	0,00%
																						0,00	0,00%
																						0,00	0,00%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	280.730,30	2,77%	1.601.257,33	15,81%	2.156.978,64	21,30%	2.445.526,03	24,15%	2.445.526,03	24,15%	2.445.526,03	24,15%	2.445.526,03	24,15%	2.445.526,03	24,15%	2.445.526,03	24,15%	2.445.526,03	24,15%	1.252.133,33	12,36%
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	280.730,30	2,77%	1.881.987,62	18,58%	4.038.966,26	39,88%	2.445.526,03	64,03%	2.445.526,03	64,03%	2.445.526,03	64,03%	2.445.526,03	64,03%	2.445.526,03	64,03%	2.445.526,03	64,03%	2.445.526,03	64,03%	1.252.133,33	100,00%

PAVIMENTADORA ALFA LTDA.

Dámar Fernandes Junior
Diretor





[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

8 – PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E COMPOSIÇÃO DO BDI

Número do Contrato

Agente Promotor
Prefeitura Municipal de Jaguaruna

Empreendimento

PAV. ASFALTICA, INCLUSO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, OAC, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO ROD. EMÍDIO RICARDO

Localização

Programa

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

TIPO DE OBRA

Construção de Rodovias e Ferrovias

ITEM	DESCRIÇÃO ANALÍTICA	SIGLAS	PERCENTUAL	SITUAÇÃO	PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS POR ITEM
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,30%	OK	3,80% a 4,67%
2	SEGURO E GARANTIA	S + G	0,72%	OK	0,32% a 0,74%
3	RISCO	R	0,51%	OK	0,50% a 0,97%
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,02%	OK	1,02% a 1,21%
5	LUCRO	L	6,79%	OK	6,64% a 8,69%
6	TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS	I = PIS+COFINS+ISS+CPRB	8,65%	OK	5,65% a 8,65%
6.1	PIS	PIS	0,65%	OK	0,65% a 0,65%
6.2	COFINS	COFINS	3,00%	OK	3,00% a 3,00%
6.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	CPRB	0,00%	OK	0,00% a 0,00%
6.4	ISS	ISS	5,00%	OK	2,00% a 5,00%
LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013					de 19,60% a 24,23%

[Handwritten signature]

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI	24,63%	Percentual do BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013.
------------	---------------	---

Justificativas e Observações:

Obs.: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

28/04/2021
Data

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PAVIMENTADORA ALFA LTDA.

[Handwritten signature]
Dimitri Fernandes Junior
Diretor

Responsável Técnico
Nome: PETERSON SILVA DE OLIVEIRA
Registro: CREA/SC Nº 020.737-7
ART/RRT.

[Handwritten signature]

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021

DEMONSTRATIVO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS

DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
GRUPO A	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00%
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50%
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	1,50%
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1,00%
SERVIÇO A APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA	0,60%
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	0,20%
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO - SECONCI	0,00%
SOMA	36,80%
GRUPO B	
REPOUSO SEMANAL E FERIADOS	22,90%
AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,79%
LICENÇA PATERNIDADE	0,34%
13º SALÁRIO	10,57%
DIAS DE CHUVA, FALTAS, JUSTIFICATIVAS, ACIDENTES TRABALHO, OUTROS	4,57%
SOMA	39,17%
GRUPO C	
DEPÓSITO POR DESPEDIDA INJUSTA	5,56%
FÉRIAS INDENIZADAS	14,06%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	13,12%
SOMA	32,74%
GRUPO D	
REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B	14,81%
REINCIDÊNCIA FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO	4,83%
SOMA	19,64%
TOTAL GERAL GRUPO A + GRUPO B + GRUPO C + GRUPO D	128,35%

Tubarão SC, 28 de Abril de 2021.

Pavimentadora Alfa Ltda
03.823.578/0001-36
Dilmar Fernandes Junior
569.272.409-00