



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA  
DIRETORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



### ATESTADO TÉCNICO

Atesta para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **DJP CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, com sede na Rua José Soares de Oliveira, 120 - sala 02 - Ponte de Imbuizim - Palhoça/SC, sob registro no CREA-SC nº 1.219.12-3 inscrita na CNPJ 17.847.182/0001-88, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DA DEFESA CIVIL - FUNDEC** localizada na Rua Teodoro nº 209 - Centro - Florianópolis/SC inscrita na CNPJ sob o nº 82.892.282/00021-97, o seguinte objeto contratual: **RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA SERVIDÃO JUVENTINA R. GARCIA-RATONES - FLORIANOPOLIS/SC** conforme **Tomada de Preços nº 310/SMA/DSL/2018 - contrato nº 701/FUNDEC/2018 - Valor Contratual: R\$ 651.954,54.**

Responsável Técnico pelo Projeto:

**Paulo Roberto Dalla Costa - Engenheiro Civil - CREA-SC 070117-2**  
**ARTS nº 6950612-3, 6950686-7, 6950692-1.**

Responsável pelas seguintes atividades executadas abaixo:

73/194

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
	Elaboração e emissão de projeto executivo	m²	2.000
	Acoplamento de obra com rede elétrica, com instalação de sistema estrutural de madeira pontalizada	m²	1.000
	Concreto estrutural em PVC 10/2 - com taxa mínima de 20% em	m³	1.000
	Execução de alvenaria de tijolo furado 13x13 com reboque	m²	1.000
	Execução de obra de infraestrutura de 100m de comprimento de concreto armado DN 100	m	100
	Alvenaria de tijolo furado 13x13 com reboque	m²	1.000
	Execução de obra de infraestrutura de 100m de comprimento de concreto armado DN 100	m	100
	Execução de obra de infraestrutura de 100m de comprimento de concreto armado DN 100	m	100

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Rua Teodoro, 209 - Centro  
Florianópolis/SC CEP 88016-20  
Fone: (48) 3414-0521 - Emergência: 199

Registro realizado eletronicamente, para afeirar o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/cricame/validacao.php>, informando o número da Certidão e o Técnico e sua data de emissão.  
 CAT nº 252019107 de 16/07/2019, página 4 de 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  
DIRETORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



Registro realizado eletronicamente, para obter o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <http://www.crea-sc.org.br/crea-net/validacao.php> informando o número da Certidão de Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900057553 de 16/07/2019, página 5 de 8  
CAT nº 2520191073



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.1	Massa branca para preenchimento de buracos em alvenaria de 1:3:3 para preparar molduras com profundidade de 10cm aplicadas manualmente em frestas internas de paredes espessura de 20cm em áreas de 1,00m x 1,00m	100	100,00	10.000,00
1.2	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
1.3	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
1.4	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
1.5	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
1.6	Trabalho de pintura com tinta látex de 1 litro em paredes de duas demãos	100	100,00	10.000,00
1.7	Trabalho de pintura com tinta látex de 1 litro em paredes de duas demãos	100	100,00	10.000,00
1.8	Trabalho de pintura com tinta látex de 1 litro em paredes de duas demãos	100	100,00	10.000,00
1.9	Trabalho de pintura com tinta látex de 1 litro em paredes de duas demãos	100	100,00	10.000,00
1.10	Trabalho de pintura com tinta látex de 1 litro em paredes de duas demãos	100	100,00	10.000,00
2	<b>RECUPERAÇÃO E RETIFICAÇÃO DAS MARGENS: CALHA COM MURO DE GABIAO E REATERRO EM ROCHA</b>			
	<b>Serviços de demolições</b>			
2.1	Demolição de estruturas simples	100	100,00	10.000,00
2.2	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.3	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.4	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.5	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
	<b>Gabião e reaterro em rocha</b>			
2.6	Instalação de gabião de 1,00m x 1,00m x 1,00m com 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.7	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.8	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.9	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.10	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.11	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.12	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.13	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.14	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.15	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.16	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.17	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.18	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.19	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.20	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.21	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.22	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.23	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.24	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.25	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.26	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.27	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.28	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.29	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.30	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.31	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.32	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.33	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.34	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.35	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.36	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.37	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.38	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.39	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.40	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.41	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.42	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.43	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.44	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.45	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.46	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.47	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.48	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00
2.49	Mano de obra para 1,4 (quatro) dias de trabalho para a execução de 100 sacos de cimento em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	100,00	10.000,00
2.50	Transporte de 100 sacos de cimento DM1 em alvenaria cimentada DM1 acima 10cm	100	200,00	20.000,00

74/194

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA  
DIRETORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



2.1.1	Transporte com caminhão basculante 10m3 em via urbana pavimentada DMT ate 30km	m3/km	11.489,83
2.1.2	Empacotação de areia a 95% de umidade para pavimentação urbana	m3	1.100,00
2.1.3	Transporte com caminhão basculante 10m3 em via urbana pavimentada DMT ate 30km	m3/km	11.489,83

TOTAL DE RECUPERAÇÃO E RETIFICAÇÃO DAS MARGENS/CALHA

3 CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

3.1 Infraestrutura

3.1.1	Execução e fornecimento de areia para fabricação de transporte DMT ate 30km	m3	11.489,83
3.1.2	Execução de obra de recuperação de infraestrutura DMT ate 30km para pavimentação urbana com areia a 95% de umidade para pavimentação urbana	m3	1.100,00
3.1.3	Execução de obra de recuperação de infraestrutura DMT ate 30km para pavimentação urbana com areia a 95% de umidade para pavimentação urbana	m3	1.100,00
3.1.4	Transporte com caminhão basculante 10m3 em via urbana pavimentada DMT ate 30km	m3/km	11.489,83
3.1.5	Empacotamento de material granular para pavimentação urbana	m3	1.100,00
3.1.6	Transporte com caminhão basculante 10m3 em via urbana pavimentada DMT ate 30km	m3/km	11.489,83
3.1.7	Empacotamento de areia a 95% de umidade para pavimentação urbana	m3	1.100,00
3.1.8	Mão de obra de preparação de betão de massa para produção de travessia com pedras ativas a 95% de umidade para pavimentação urbana	m3	1.100,00
3.1.9	Transporte com caminhão basculante 10m3 em via urbana pavimentada DMT ate 30km	m3/km	11.489,83
3.1.10	Empacotamento de areia a 95% de umidade para pavimentação urbana	m3	1.100,00
3.1.11	Transporte com caminhão basculante 10m3 em via urbana pavimentada DMT ate 30km	m3/km	11.489,83
3.1.12	Empacotamento de areia a 95% de umidade para pavimentação urbana	m3	1.100,00
3.1.13	Proteção superficial de base em gálates tipo 1 para calha de 23 centímetros de largura com pedras ativas a 95% de umidade para pavimentação urbana	m3	1.100,00
3.1.14	Transporte com caminhão basculante 10m3 em via urbana pavimentada DMT ate 30km	m3/km	11.489,83

3.2 Superestrutura

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900057553  
CAT nº 2520191073 de 16/07/2019, página 6 de 8



75/194

*(Handwritten signatures and initials)*





PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA  
DIRETORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



- 4) 1 Rompedor hidráulico capacidade 20,0 ton;
- 5) 1 Martelete demolidor hidráulico;
- 6) 2 Caminhões prancha;
- 7) 4 Caminhões basculante cap 12,0 m3
- 8) 8 Caminhões betoneira;
- 9) 2 Caminhões bomba lança.

Período de execução: 22/08/2018 a 18/02/2019

Localização da obra: Servidão Juventina Rufino Garcia - Florianópolis/SC

Florianópolis, 23 de abril de 2019

Luz Eduardo Machado  
Mat-22814-1

Diretor da Defesa Civil de Florianópolis  
Secretaria Municipal de Segurança Pública  
Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC

77/194

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900057553 de 16/07/2019, página 8 de 8  
 Registro realizado eletronicamente, para obter acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionar ao site: [www.crea-sc.org.br/origem/validacao.php](http://www.crea-sc.org.br/origem/validacao.php), informando o número da Certidão de Arrolamento e sua data de emissão.



*(Handwritten signatures and initials)*



# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



## ART OBRA OU SERVIÇO

25 2019 6950612-3

Substituição de ART 6702810-7 Individual

1. Responsável Técnico

**PAULO ROBERTO DALLA COSTA**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: DJP CONSTRUÇOES LTDA.

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDO MUN. DE EMERGÊNCIA DA DEF. CIVIL-FUMDEC  
Endereço: RUA DEODORO  
Complemento:  
Cidade: FLORIANOPOLIS  
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 651.954,54  
Contrato: 701/FUMDEC/2018  
Honorários:  
Vinculado à ART:

Bairro: CENTRO  
UF: SC

Ação Institucional:  
Tipo de Contratante:



RNP: 1302896202  
Registro: 070117-2-SC

Registro: 121932-5-SC

CPF/CNPJ: 82.892.282/0021-97  
Nº: 209

CEP: 88010-102

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: FUNDO MUN. DE EMERGÊNCIA DA DEF. CIVIL-FUMDEC  
Endereço: SERVIDÃO JUVENTINA RUFINO GARCIA  
Complemento:  
Cidade: FLORIANOPOLIS  
Data de início: 22/08/2018  
Finalidade: Infra-estrutura  
Data de Término: 18/02/2019

Bairro: RATONES  
UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 82.892.282/0021-97  
Nº: s/n

CEP: 88052-100

Código:

4. Atividade Técnica

Instalação

**Painel de Comunicação Visual**

Dimensão do Trabalho: 4,50 Metro(s) Quadrado(s)

Instalação

**Tela de Proteção**

Dimensão do Trabalho: 50,00 Metro(s) Quadrado(s)

Instalação

**Sinalização**

Dimensão do Trabalho: 6,00 Unidade(s)

Demolição

**Alvenaria de bloco cerâmico**

Dimensão do Trabalho: 12,00 Metro(s) Cúbico(s)

Demolição

**Concreto Usinado**

Dimensão do Trabalho: 58,28 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Transporte de Resíduos da Construção Civil**

Dimensão do Trabalho: 76.261,42 Metros Cúbicos/Km

Execução

**Alvenaria de bloco cerâmico**

Dimensão do Trabalho: 58,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Piso em concreto**

Dimensão do Trabalho: 57,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Pintura**

Dimensão do Trabalho: 120,80 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Reboco**

Dimensão do Trabalho: 120,80 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Ensecadeira**

Dimensão do Trabalho: 37,93 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Estrutura de Madeira**

Dimensão do Trabalho: 33,00 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Processo nº 59053.001522/2018- 93 meta 30 Reconstrução da Ponte localizada na Serv. Juventina R. Garcia Bairro Ratoles conforme contrato nº 701/2018/FUMDEC - Tomada de preço Nº 310/SMA/DLSC/2018.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.  
Situação do pagamento da taxa da ART em 22/04/2019: TAXA DA ART A PAGAR  
Valor ART: R\$ 85,96 | Data Vencimento: 02/05/2019 | Registrada em: 22/04/2019  
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14001904000160932

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 22 de Abril de 2019

PAULO ROBERTO DALLA COSTA

448.087.041-53

Contratante: FUNDO MUN. DE EMERGÊNCIA DA DEF. CIVIL-FUMDEC

82.892.282/0021-97

78/194

Handwritten signatures and initials in blue ink.



# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



# ART OBRA OU SERVIÇO

25 2019 6950686-7

Complementação - ART 6950612-3 Individual

## 1. Responsável Técnico

**PAULO ROBERTO DALLA COSTA**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: DJP CONSTRUÇOES LTDA.

## 2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDO MUN. DE EMERGÊNCIA DA DEF. CIVIL-FUMDEC  
Endereço: RUA DEODORO  
Complemento:  
Cidade: FLORIANÓPOLIS  
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 651.954,54  
Contrato: 701/FUMDEC/2018  
Data de início: 20/08/2018  
Data de Término: 18/02/2019

Honorários:  
Vinculado à ART:

Bairro: CENTRO  
UF: SC

Ação Institucional:  
Tipo de Contratante:

RNP: 1302896202  
Registro: 070117-2-SC

Registro: 121932-5-SC

CPF/CNPJ: 82.892.282/0021-97  
Nº: 209

CEP: 88010-102

## 3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: FUNDO MUN. DE EMERGÊNCIA DA DEF. CIVIL-FUMDEC  
Endereço: SERVIDÃO JUVENTINA RUFINO GARCIA  
Complemento:  
Cidade: FLORIANÓPOLIS  
Data de início: 22/08/2018  
Finalidade: Infra-estrutura

Bairro: RATONES  
UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 82.892.282/0021-97  
Nº: s/n

CEP: 88052-100

Código:

## 4. Atividade Técnica

### Execução

#### Transporte de Resíduos da Construção Civil

Dimensão do Trabalho: 644,40 Metro(s) Cúbico(s)

### Execução

#### Escavação em Terra

Dimensão do Trabalho: 841,40 Metro(s) Cúbico(s)

### Execução

#### Base e/ou sub base

Dimensão do Trabalho: 168,00 Metro(s) Cúbico(s)

### Execução

#### Compactação de aterro e/ou de base

Dimensão do Trabalho: 3.342,58 Metro(s) Cúbico(s)

### Execução

#### Muros de Gabião

Dimensão do Trabalho: 723,97 Metro(s) Cúbico(s)

### Execução

#### Muros de Gabião

Dimensão do Trabalho: 95,20 Metro(s) Quadrado(s)

### Execução

#### Enrocamento

Dimensão do Trabalho: 354,37 Metro(s) Cúbico(s)

### Execução

#### Concreto Estrutural

Dimensão do Trabalho: 37,23 Metro(s) Cúbico(s)

### Execução

#### Escoramento

Dimensão do Trabalho: 146,59 Metro(s) Cúbico(s)

### Execução

#### Fôrma

Dimensão do Trabalho: 166,77 Metro(s) Quadrado(s)

### Execução

#### Armadura de aço para concreto

Dimensão do Trabalho: 3.056,00 Quilograma(s)

### Execução

#### Guarda-corpo

Dimensão do Trabalho: 36,60 Metro(s)

## 5. Observações

Processo n.59053.001522/2018- 93 meta 30 Reconstrução da Ponte localizada na Serv. Juventina R. Garcia Bairro Ratonos conforme contrato n° 701/2018/FUMDEC. Tomada de preço N° 310/SMA/DSLC/2018.

## 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

## 7. Entidade de Classe

NENHUMA

## 8. Informações

- A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
- Situação do pagamento da taxa da ART: ART ISENTA
- ART ISENTA DE TAXA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONFEA N 1.067/2015 OU POR DECISÃO JUDICIAL.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

## 9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANÓPOLIS - SC, 22 de Abril de 2019

PAULO ROBERTO DALLA COSTA

448.087.041-53

Contratante: FUNDO MUN. DE EMERGÊNCIA DA DEF. CIVIL-FUMDEC

82.892.282/0021-97

79/194

Handwritten signatures and initials in blue ink.



# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



## ART OBRA OU SERVIÇO

25 2019 6950692-1

Complementação - ART 6950612-3

Individual

### 1. Responsável Técnico

**PAULO ROBERTO DALLA COSTA**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: DJP CONSTRUÇOES LTDA.

### 2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDO MUN. DE EMERGÊNCIA DA DEF. CIVIL-FUMDEC

Endereço: RUA DEODORO

Complemento:

Cidade: FLORIANOPOLIS

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 651.954,54

Honorários:

Contrato: 701/FUMDEC/2018 Celebrado em: 20/08/2018

Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Tipo de Contratante:



RNP: 1302896202

Registro: 070117-2-SC

Registro: 121932-5-SC

CPF/CNPJ: 82.892.282/0021-97

Nº: 209

CEP: 88010-102

### 3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: FUNDO MUN. DE EMERGÊNCIA DA DEF. CIVIL-FUMDEC

Endereço: SERVIDÃO JUVENTINA RUFINO GARCIA

Complemento:

Cidade: FLORIANOPOLIS

Data de Início: 22/08/2018

Finalidade: Infra-estrutura

Data de Término: 18/02/2019

Bairro: RATONES

UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 82.892.282/0021-97

Nº: s/n

CEP: 88052-100

Código:

### 4. Atividade Técnica

Execução

**Dreno**

Dimensão do Trabalho: 6,00 Metro(s)

Execução

**Limpeza**

Dimensão do Trabalho: 600,00 Metro(s) Quadrado(s)

80/194

### 5. Observações

Processo n.59053.001522/2018- 93 meta 30 Reconstrução da Ponte localizada na Serv. Juventina R. Garcia Bairro Ratones conforme contrato n° 701/2018/FUMDEC - Tomada de preço N° 310/SMA/DSL/C/2018

### 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

### 7. Entidade de Classe

NENHUMA

### 9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 22 de Abril de 2019

### 8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART: ART ISENTA

ART ISENTA DE TAXA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONFEA N 1.067/2015 OU POR DECISÃO JUDICIAL.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

PAULO ROBERTO DALLA COSTA

448.087.041-53

Contratante: FUNDO MUN. DE EMERGÊNCIA DA DEF. CIVIL-FUMDEC

82.892.282/0021-97







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252019100890

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Dimensão do Trabalho ... 5.207,09 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM DRENAGEM CONTENCAO PAVIMENTACAO E SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS EM SAO JOSE CONFORME CC 13 2015 CONTRATO 57 2016 E OS 911 E 912 2016 SUBSTITUICAO ART 6138779 1

•ART 6827124-8

Empresa.....: DJP CONSTRUCOES LTDA.

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE

Endereço Obra: DIVERSAS RUAS S N

Bairro.....: COLONIA SANTANA

88100 - SAO JOSE

- SC

Registrada em: 19/12/2018

Baixada em.. 07/01/2019

Período (Previsto) - Início: 02/05/2016 Término.....: 31/05/2017

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6827066-4

Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA

EXECUCAO

DRENO

Dimensão do Trabalho ... 397,02 METRO(S) CUBICO(S)

CANAleta DE DRENAGEM SUPERFICIAL

Dimensão do Trabalho ... 680,00 METRO(S)

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Dimensão do Trabalho ... 3.393,00 METRO(S)

GALERIA

Dimensão do Trabalho ... 7,00 METRO(S)

CAIXA COLETORA

Dimensão do Trabalho ... 241,00 UNIDADE(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ... 27,00 UNIDADE(S)

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensão do Trabalho ... 43,00 UNIDADE(S)

CONCRETO CICLOPICO

Dimensão do Trabalho ... 25,45 METRO(S) CUBICO(S)

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA

Dimensão do Trabalho ... 1.951,52 METRO(S) CUBICO(S)

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 16.935,29 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 5.011,94 METRO(S) QUADRADO(S)

ENROCAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 403,50 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM DRENAGEM CONTENCAO PAVIMENTACAO E SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS EM SAO JOSE CONFORME CC 13 2015 CONTRATO 57 2016 E OS 911 E 912 2016 COMPLEMENTACAO ART 6827066 4



82/19

Registro realizado eletronicamente, por meio de acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900000630 de 15/01/2019, página 2 de 8

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252019100890

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



•ART 6827143-4

Empresa.....: DJP CONSTRUÇOES LTDA.

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE

Endereço Obra: DIVERSAS RUAS S N

Bairro..... COLONIA SANTANA

88100 - SAO JOSE - SC

Registrada em: 19/12/2018 Baixada em.. 07/01/2019

Período (Previsto) - Início: 02/05/2016 Término.....: 31/05/2017

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6827066-4

Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA

EXECUCAO

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ... 8.322,84 METRO(S)

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 875,54 METRO(S) QUADRADO(S)

REGULARIZACAO DE PISO

Dimensão do Trabalho ... 1.250,77 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO TATIL

Dimensão do Trabalho ... 848,11 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

DEFENSA

Dimensão do Trabalho ... 130,00 METRO(S)

EXECUCAO

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 65,00 UNIDADE(S)

CERCA

Dimensão do Trabalho ... 540,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 400,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM DRENAGEM CONTENCAO PAVIMENTACAO E SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS EM SAO JOSE CONFORME CC 13 2015 CONTRATO 57 2016 E OS 911 E 912 2016 COMPLEMENTACAO ART 6827066 4

**Informações complementares:**

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900000630, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019100890

Certidão de Acervo Técnico nº 252019100890 emitida em 15/01/2019

Registro realizado eletronicamente, p...  
vinculada ou direcionamento no site: ht...  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado p...  
CAT nº 252019100890 de 15/01/2019, página 3 de 8

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

83/19



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252019100890**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

15/01/2019, 11:33:47

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



84/194

Registro realizado eletronicamente, por meio de acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [www.crea-sc.org.br/crea-sc/validacao.php](http://www.crea-sc.org.br/crea-sc/validacao.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado em 15/01/2019, página 4 de 8  
CAT nº 252019100890



Certidão de Acervo Técnico nº 252019100890 emitida em 15/01/2019

Handwritten signatures and initials in blue ink.



### ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **DJP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, com sede na Rua Mar Schimpel, nº 300 - Sala 02 - Bairro Ponte da União - Palmeira/SC, sob registro no CREA-SC nº 1219120, inscrita no CNPJ 17.042.143/0001-80, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ**, localizada na Av. Acyril Souza Filho, 401 - Bairro Mar - São José/SC, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** deste município inscrita no CNPJ sob o nº 02.892.271/0001-05, o seguinte objeto: **CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO URBANA, EXECUÇÃO DE CONTENÇÕES, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC** conforme Concorrência nº 13/2015 - contrato nº 057/2016 e Autorização de fornecimento nºs 911 e 912/2016 - Valor R\$ 3.555.887,73 (três milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos).

Ass: 05/04/2019, às 10:00h, em São José/SC.

Paulo Roberto Dalla Costa - Engenheiro Civil - CREA-SC 070117-2  
 ART's nº 6827066-4, 6827124-8, 6827143-4

Responsável pelas seguintes atividades executadas acima:

Item	Discriminação	UNID.	Quantidades
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.1	Placa de Obra	m <sup>2</sup>	16,00
1.2	Limpeza e Desmatamento de Terreno, incluso corte e destoca de árvores de até 30cm	m <sup>2</sup>	3.998,04
1.3	Carga e transporte de entulho	m <sup>3</sup> K	102,10
1.4	Remoção de lajotas com transporte	m <sup>2</sup>	40,00
1.5	Remoção de meio-fio com transporte DMT > 15km	m <sup>3</sup>	10,00
2	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2.1	Escavação, carga e transporte de material inservível (SOLOS MOLES)	m <sup>3</sup>	2.376,53
2.2	Fornecimento de areia adensada - AC	m <sup>3</sup>	799,73
2.3	Escavação mecânica de material C/Cl. 1ª Cat.	m <sup>3</sup>	3.120,00
2.4	Escavação, Carga e Transporte de Mat. C/Cl. 1ª Cat.	m <sup>3</sup>	2.376,82

PS  
 ← 85/194

*(Handwritten signatures and initials)*

Rua Domingas Andre Zanin, nº 300 - Barreiros - Cep 88127-100 - São José - SC - Fone: 4551-1008  
 Site: www.pms.sj.sc.gov.br - Email: sac.infraestrutura@pmj.sc.gov.br

*(Handwritten signatures and initials)*

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php), informando o número da Certidão de Registro Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900000630 de 15/01/2019, página 5 de 8  
 CAT nº 252019100r





Estado de Santa Catarina  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



206	Escavação carga e transporte de material Clás. 3ª Cat	m3	171,60
207	Escavação mecânica de solos inservíveis	m3	450,00
208	Execução de aterro com espalhamento e compactação de material de 1ª Cat. aproveitamento de material local	m3	4.302,36
209	Carga e transporte de material excedente	m3K	89.879,07
210	Reforço de Subleito em alargamentos com areia - Ad. tratamento de Bordo - VIDE PLANILHA.	m3	1.604,19
211	Fornecimento de material de jazida (argila/bam) para complementação de aterro, sem transporte	m3	904,73
212	Transporte de Material de empréstimo (jazida) < DMT= 5 km	m3K	2.298,35
213	Escavação mecânica de material Clás. 1ª Cat. incluso correção de talude, com reaproveitamento de material na obra	m3	3.081,25
214	Espalhamento e compactação de material Clás. 1ª Cat. 100% FN	m3	1.268,54
<b>3 DRENAGEM</b>			
311	Escavação mecânica de valas	m3	4.794,69
312	Regularização de Fundos de Vala	m2	2.654,64
313	Reaterro de valas com material reaproveitado incluso compactação com soquete vibratório	m3	3.918,57
314	Carga e transporte de material excedente até botafora	m3K	4.210,00
315	Carga e Transporte de material excedente DMT até 5 km	m3	2.883,05
316	Lastro de Brita n.º1 - BC	m3	174,11
317	Fornecimento e assentamento de BSTC DN30cm	m	354,00
318	Fornecimento e assentamento de BSTC DN40cm	m	2.236,00
319	Fornecimento e assentamento de BSTC DN60cm	m	564,00
320	Fornecimento e assentamento de BSTC DN80cm	m	106,00
321	Fornecimento e assentamento de BSTC DN100cm C4 2	m	133,00
322	Fornecimento e assentamento de BDCC 2,50x2,50m, h=3,00m, incluso lastro de cortiço e macadame	m	7,00
323	Execução de Ereno padrão DPS-02 (DNIT)	m	502,00

PR  
 86/194

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou dirija-se ao site: [www.crea-sc.org.br/c/qr/validacao.php](http://www.crea-sc.org.br/c/qr/validacao.php), informando o número da Certidão de Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900000630 de 15/01/2019, página 6 de 8  
 CAT nº 252019100



*(Handwritten signatures and initials)*



Estado de Santa Catarina  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



1.11	Execução canaleta meia cana de concreto diametro 50cm para rede de águas pluviais com fornecimento de material	m	680,00
1.12	Execução de caixa de captação com grelha de FºFº	un	211,00
1.13	Execução de caixa de junção	un	27,00
1.14	Execução de ala para bueiro DN30cm	m	2,00
1.15	Execução de ala para bueiro DN40cm	m	15,00
1.16	Execução de ala para bueiro DN60cm	m	9,00
1.17	Execução de ala para bueiro DN80cm	m	7,00
1.18	Execução de Ala Dupla para BªTC Ø=100cm	un	2,00
1.19	Execução de Boca para Bueiro DN100cm	un	4,00
1.20	Envolvimento de bueiros em concreto armado fck=15MPa	m3	25,15
4	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.1	Regularização e compactação de subleito	m2	23.280,25
4.2	Camada de Base em Bica corada (e=15cm)	m3	3.405,53
4.3	Fornecimento e colocação de Paver Cinza Natural dimensões 20x10x8cm, FCK=35MPa	m2	16.009,20
4.4	Fornecimento e colocação de Paver Vermelho dimensões 20x20x8cm, FCK=35MPa	m2	926,09
4.5	Execução de Pavimentação em Paver Fodorati cor terracota, FCK=35MPa dimensões 20x20x8cm	m2	472,88
4.6	Fornecimento e colocação de Lajota Sextavada 30x6cm, FCK=35MPa, assentada sobre colchão de areia com espessura de 6cm	m2	5.011,94
4.7	Fornecimento e assentamento de Meio-fio pre-moldado em concreto 15x30x100cm, rejuntado e realenado	m	8.322,84
5	<b>CONTENÇÃO</b>		
5.1	Execução de muro em pedra argamassada, incluso fornecimento de geotêxtil e barbacans de PVC 30mm, conforme projeto	m3	1.951,52
5.2	Enrocamento	m3	403,50
5.3	Execução de drano para contenções em Brita 2, incluso manta geotêxtil GP-40	m3	397,02
6	<b>EXECUÇÃO DE CALÇADA PADRÃO</b>		
6.1	Regularização de subleito	m2	1.250,77
6.2	Execução de calçada em concreto simples, e=7cm incluso rastro de brita (e=5cm)	m2	617,04

87/194

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Large handwritten signatures]*

Registro realizado eletronicamente, p... referir ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionado no site: [www.crea-sc.org.br/creano/valcertificao.php](http://www.crea-sc.org.br/creano/valcertificao.php), informando o número da Certidão de Registro Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado nº 71900000630 CAT nº 2520191006... de 15/01/2019, página 7 de 8

**CREA-SC**  
 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



Estado de Santa Catarina  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



6	Execução de calçada em concreto armado em 10cm incluso lastro de brita, utilizando malha de aço CA-50, d=4,2mm, esp. 15x15cm (Q-92)	m <sup>2</sup>	58,5
7	Fundo concreto placa vermelho 45x45 para passeio assentado em argamassa 1:3 - 4cm	m <sup>2</sup>	375,24
<b>7 SINALIZAÇÃO VIARIA</b>			
7.1	Fornecimento de Placa metálica esmaltada incluindo suporte cilíndrico metálico galvanizado a fogo incluso base em concreto	un	65,00
7.2	Fornecimento e instalação de defesa metálica maleável simies	m	130,00
7.3	Sinalização horizontal com tinta retro reflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro para faixa de Pedestre	m <sup>2</sup>	100,00
<b>8 SERVIÇOS FINAIS</b>			
8.1	Curar com muros de concreto ref. 15x15, com 100lts de altura, empilhamento 100m, no projeto 5m, com 8 fios de arame de aço esquadro 15x17	m	540,00

**Equipamentos utilizados**

- 1) 2 Escavadeira hidráulica capacidade 20 ton.
- 2) 4 Retroescavadeira
- 3) 1 Motoniveladora
- 4) 2 Mini escavadeira - Bob Cat
- 5) 8 Caminhões basculante cap. 12,0 m<sup>3</sup>
- 6) 1 Caminhão Munck
- 7) 1 Rolô compactador vibratório
- 8) 1 Pa carregadeira
- 9) 3 Placas vibratório
- 10) 1 Betoneira cap. 320l.

Período de execução: 02/05/2016 a 30/07/2017

Localização do obra: RUAS: JOÃO ADELINO VENTURA, ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS e FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - COLÔNIA SANTANA e RUA VARIANTE DO ESPIRITO SANTO - SERTÃO DO MARUIM - SÃO JOSÉ/SC.

São José, 19 de dezembro de 2016

*[Signature]*  
 Secretário  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura  
 Rua Santa Catarina, 500 - São José - SC

Prefeitura Municipal de São José/SC

Registro realizado eletronicamente, através do código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php), informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado - nº do protocolo nº 71900000630 - CAT nº 252019100 em 15/01/2019, página 8 de 8



88/194

*[Large handwritten signature]*





# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

## CREA-SC

## ART OBRA OU SERVIÇO

### 6827066-4

### Substituição de ART 6138779-1

#### 1. Responsável Técnico

**PAULO ROBERTO DALLA COSTA**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: DJP CONSTRUÇOES LTDA.

#### 2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Endereço: AVENIDA ACIONI SOUZA FILHO

Complemento:

Cidade: SAO JOSE

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 3.555.887,73

Ação Institucional:

Bairro: PRAIA COMPRIDA

UF: SC

RNP: 1302896202

Registro: 070117-2-SC

Registro: 121932-5-SC

CPF/CNPJ: 82.892.274/0001-05

Nº: S/N

CEP: 88103-790

#### 3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Endereço: DIVERSAS RUAS

Complemento:

Cidade: SAO JOSE

Data de Início: 02/05/2016

Data de Término: 31/05/2017

Coordenadas Geográficas:

Bairro: COLONIA SANTANA

UF: SC

CPF/CNPJ: 82.892.274/0001-05

Nº: S/N

CEP: 88103-790

#### 4. Atividade Técnica

Execução

**Limpeza**

Dimensão do Trabalho: 3.998,64 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Escavação em Terra**

Dimensão do Trabalho: 19.778,91 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Transporte Rodoviário de Carga**

Dimensão do Trabalho: 95.489,52 Metros Cúbicos/Km

Execução

**Transporte Rodoviário de Carga**

Dimensão do Trabalho: 2.883,05 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Reaterro**

Dimensão do Trabalho: 3.918,57 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Aterro hidraulico**

Dimensão do Trabalho: 2.463,92 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Compactação de aterro e/ou de base**

Dimensão do Trabalho: 1.268,54 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Compactação de aterro e/ou de base**

Dimensão do Trabalho: 25.934,89 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Base e/ou sub base**

Dimensão do Trabalho: 3.405,53 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Lastro de Brita**

Dimensão do Trabalho: 174,11 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Dreno**

Dimensão do Trabalho: 502,00 Metro(s)

Execução

**Aterro**

Dimensão do Trabalho: 5.207,09 Metro(s) Cúbico(s)

#### 5. Observações

Execução de terraplanagem, drenagem, contenção, pavimentação e sinalização de diversas ruas em São José conforme CC 13/2015-Contrato 57/2016 e OS 911 e 912/2016 - Substituição ART 6138779-1.

#### 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

#### 7. Entidade de Classe

NENHUMA

#### 8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 19/12/2018:

TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R\$ 82,94 VENCIMENTO: 02/01/2019

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

#### 9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SAO JOSE - SC, 19 de Dezembro de 2018

PAULO ROBERTO DALLA COSTA

448.087.041-53

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

82.892.274/0001-05



89/194

*PC*

*P*

*[Handwritten signatures]*



# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

## CREA-SC

## ART OBRA OU SERVIÇO

### 6827124-8

### Complementação - ART 6827066-4

#### 1. Responsável Técnico

**PAULO ROBERTO DALLA COSTA**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: DJP CONSTRUCOES LTDA.

#### 2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Endereço: AVENIDA ACIONI SOUZA FILHO

Complemento:

Cidade: SAO JOSE

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 3.555.887,73

Ação Institucional:



RNP: 1302896202

Registro: 070117-2-SC

Registro: 121932-5-SC

CPF/CNPJ: 82.892.274/0001-05

Nº: S/N

Bairro: PRAIA COMPRIDA

UF: SC

CEP: 88103-790

#### 3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Endereço: DIVERSAS RUAS

Complemento:

Cidade: SAO JOSE

Data de início: 02/05/2016

Data de Término: 31/05/2017

Coordenadas Geográficas:

Bairro: COLONIA SANTANA

UF: SC

CPF/CNPJ: 82.892.274/0001-05

Nº: S/N

CEP: 88103-790

#### 4. Atividade Técnica

Execução

**Dreno**

Dimensão do Trabalho: 397,02 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Canaleta de drenagem superficial**

Dimensão do Trabalho: 680,00 Metro(s)

Execução

**Rede de Águas Pluviais**

Dimensão do Trabalho: 3.393,00 Metro(s)

Execução

**Galeria**

Dimensão do Trabalho: 7,00 Metro(s)

Execução

**Caixa coletora**

Dimensão do Trabalho: 241,00 Unidade(s)

Execução

**Caixa de ligação**

Dimensão do Trabalho: 27,00 Unidade(s)

Execução

**Boca de lobo e/ou bueiro**

Dimensão do Trabalho: 43,00 Unidade(s)

Execução

**Concreto Ciclóptico**

Dimensão do Trabalho: 25,45 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Muro de Arrimo de Alvenaria de Pedra**

Dimensão do Trabalho: 1.951,52 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Pavimentação em Paver**

Dimensão do Trabalho: 16.935,29 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Pavimentação em Lajotas**

Dimensão do Trabalho: 5.011,94 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Enrocamento**

Dimensão do Trabalho: 403,50 Metro(s) Cúbico(s)

#### 5. Observações

Execução de terraplanagem, drenagem, contenção, pavimentação e sinalização de diversas ruas em São José conforme CC 13/2015-Contrato 57/2016 e OS 911 e 912/2016 - Complementação ART 6827066-4

#### 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

#### 7. Entidade de Classe

NENHUMA

#### 8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART:

ART ISENTA DE TAXA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONFEA N 1.067/2015 OU POR DECISÃO JUDICIAL.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

#### 9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SAO JOSE - SC, 19 de Dezembro de 2018

PAULO ROBERTO DALLA COSTA

448.087.041-53

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

82.892.274/0001-05

90/194



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

**ART OBRA OU SERVIÇO**

**6827143-4**

**Complementação - ART 6827066-4**



RNP: 1302896202  
 Registro: 070117-2-SC

Registro: 121932-5-SC

CPF/CNPJ: 82.892.274/0001-05  
 Nº: S/N

CEP: 88103-790

1. Responsável Técnico  
**PAULO ROBERTO DALLA COSTA**  
 Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: DJP CONSTRUÇOES LTDA.

2. Dados do Contrato  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
 Endereço: AVENIDA ACIONI SOUZA FILHO  
 Complemento:  
 Cidade: SAO JOSE  
 Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 3.555.887,73

Bairro: PRAIA COMPRIDA  
 UF: SC

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
 Endereço: DIVERSAS RUAS  
 Complemento:  
 Cidade: SAO JOSE  
 Data de Início: 02/05/2016

Bairro: COLONIA SANTANA  
 UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 82.892.274/0001-05  
 Nº: S/N

CEP: 88103-790

Data de Término: 31/05/2017

4. Atividade Técnica

Execução

**Meio Fio**

Dimensão do Trabalho: 8.322,84 Metro(s)

Execução

**Calçada de Concreto**

Dimensão do Trabalho: 875,54 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Regularização de piso**

Dimensão do Trabalho: 1.250,77 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Piso Tatil**

Dimensão do Trabalho: 848,11 Metro(s) Quadrado(s)

Instalação

**Defensa em rodovia**

Dimensão do Trabalho: 130,00 Metro(s)

Execução

**Sinalização Viária Vertical**

Dimensão do Trabalho: 65,00 Unidade(s)

Execução

**Cerca**

Dimensão do Trabalho: 540,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Sinalização Viária Horizontal**

Dimensão do Trabalho: 400,00 Metro(s) Quadrado(s)

PK  
 ← 91/194

5. Observações

Execução de terraplanagem, drenagem, contenção, pavimentação e sinalização de diversas ruas em São José conforme CC 13/2015-Contrato 57/2016 e OS 911 e 912/2016 - Complementação ART 6827066-4.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SAO JOSE - SC, 19 de Dezembro de 2018

8. Informações

- A ART é válida somente após o pagamento da taxa. Situação do pagamento da taxa da ART:
- ART ISENTA DE TAXA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONFEA N 1.067/2015 OU POR DECISÃO JUDICIAL.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

PAULO ROBERTO DALLA COSTA  
 448.087.041-53

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
 82.892.274/0001-05

*(Handwritten signatures and initials)*



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252020122426**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:



Profissional.: **PAULO ROBERTO DALLA COSTA**  
Registro.....: MS S3 070117-2  
C.P.F.....: 448.087.041-53  
Data Nasc.....: 12/07/1966  
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 08/08/1992 PELO(A)  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO SUL  
CAMPO GRANDE - MS

**•ART 7509389-3**

Empresa.....: DJP CONSTRUCOES LTDA.  
Proprietário.: MUNICIPIO DE NOVA TRENTO  
Endereço Obra: PONTA FINA ATE SC 411 E RUA GERAL AGUTI S N  
Bairro.....: PONTA FINA E AGUTI - SC  
88270 - NOVA TRENTO

Registrada em: 14/09/2020  
Período (Previsto) - Início: 23/09/2019  
Autoria: INDIVIDUAL  
Baixada em.. 07/10/2020  
Término.....: 16/09/2020

Tipo...: SUBST. ART  
Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA  
VINCULADA A ART: 7509321-4

INSTALACAO	
COMUNICACAO VISUAL	
Dimensão do Trabalho ...	5,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO	
TERRAPLENAGEM	
Dimensão do Trabalho ...	786,74 METRO(S) CUBICO(S)
TERRAPLENAGEM	
Dimensão do Trabalho ...	9.966,50 METRO(S) QUADRADO(S)
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA	
Dimensão do Trabalho ...	2.506,27 METRO(S) CUBICO(S)
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA	
Dimensão do Trabalho ...	113.145,10 METROS CUBICOS/KM
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA	
Dimensão do Trabalho ...	1.346,94 TONELADA(S)
ESCAVACAO EM TERRA	
Dimensão do Trabalho ...	4.642,90 METRO(S) CUBICO(S)
COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE	
Dimensão do Trabalho ...	1.770,62 METRO(S) CUBICO(S)
PAVIMENTACAO EM LAJOTAS	
Dimensão do Trabalho ...	8.414,81 METRO(S) QUADRADO(S)
MEIO FIO	
Dimensão do Trabalho ...	2.811,32 METRO(S)
CALCADA DE PAVER	
Dimensão do Trabalho ...	965,02 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252020122426 emitida em 07/10/2020

*[Handwritten signatures and initials]*

Registro realizado eletronicamente, para acesso o código QR impresso na CAT vinculado ou direlamente no sítio: [https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.  
 Registro realizado a partir do protocolo nº 72000079190 CAT nº 252020122426 de 07/10/2020, página 1 de 8  
**CREA-SC**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

92/19  
*[Handwritten marks and signatures]*



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252020122426**  
Atividade concluída

REATERRO

Dimensão do Trabalho ...

806,39 METRO(S) CUBICO(S)

PAVIMENTACOES NAS RUAS PONTA FINA ATE SC 411 E RUA GERAL AGUTI INCLUINDO  
O FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E MAO DE OBRA CC 03 2019  
CONTRATO N 106 2019 TA 1 E 2 CT106 2019



**•ART 7509391-5**

Empresa.....: DJP CONSTRUCOES LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE NOVA TRENTO

Endereço Obra: PONTA FINA ATE SC 411 E RUA GERAL AGUTI S N

Bairro..... PONTA FINA E AGUTI

88270 - NOVA TRENTO

- SC

Registrada em: 14/09/2020

Baixada em.. 07/10/2020

Período (Previsto) - Início: 23/09/2019

Término.....: 16/09/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7509389-3

Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA

**EXECUCAO**

**DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ...

990,00 METRO(S)

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensão do Trabalho ...

38,00 UNIDADE(S)

**CAIXA COLETORA**

Dimensão do Trabalho ...

18,00 UNIDADE(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ...

11,00 UNIDADE(S)

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ...

4,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ENROCAMENTO**

Dimensão do Trabalho ...

4.873,16 METRO(S) CUBICO(S)

PAVIMENTACOES NAS RUAS PONTA FINA ATE SC 411 E RUA GERAL AGUTI INCLUINDO  
O FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E MAO DE OBRA CC 03 2019  
CONTRATO N 106 2019 TA 1 E 2 CT106 2019

**Informações complementares:**

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000079190, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020122426  
07/10/2020,14:40:56

Certidão de Acervo Técnico nº 252020122426 emitida em 07/10/2020

Registro realizado eletronicamente, por acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao\_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000079190 CAT nº 252020122426 de 07/10/2020, página 2 de 8



93/194

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252020122426**  
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).  
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



94/19

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

Registro realizado eletronicamente, por meio de acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000079190 CAT nº 252020122426 de 07/10/2020, página 3 de 8



PREFEITURA DE NOVA TRENTO

CNPJ 82.925.025/0001-60  
Praça del Comune, 126, Centro, CEP  
88.270-000 Fone: 48 32673215



### ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **DJP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, com sede na Rua Max Schlemper, nº. 320 - Sala 02 - Bairro Ponte do Imaruim - Palhoça/SC sob registro no CREA-SC nº 121932-5, inscrita no CNPJ 17.847.183/0001-88, executou para o: **MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**, inscrita no CNPJ sob o nº 82.925.025.0001-60, com sede na Rua Santo Inácio, Praça Del Comune, nº 126, Centro, Nova Trento/SC, o seguinte objeto contratual: **"Execução de serviços para pavimentações na Estrada Geral Ponta Fina (Ponte Luiza Trainotti) até SC 411 e Estrada Geral Aguti"** - com os serviços discriminados abaixo e conforme **Concorrência nº 003/2019, referente ao Contrato nº 106/2019, TA 01 e TA 02**. **Valor da Obra R\$ 1.601.534,86 (um milhão, seiscentos e um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos).**

Responsável técnico pela execução:

**Paulo Roberto Dalla Costa - Engenheiro Civil - CREA-SC 070117-2**  
**ART's nº 7509389-3 e 7509391-5.**

Responsável pelas seguintes atividades executadas a baixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	Quantidade		
			ESTRADA PONTA FINA ATÉ SC 411	ESTRADA GERAL AGUTI	TOTAL
1,	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	2,50	5,00
1.2.	TERRAPLENAGEM				
1.2.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	535,48	251,26	786,74
1.2.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	1.535,04		1.535,04

Registro realizado eletronicamente, pa  
rr acesse o código QR impresso na CAT  
www.crea-sc.org.br/crea/validacao\_acervo.php.  
vinculada ou diretamente no site: https:  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000079190  
CAT nº 252020122426 de 07/10/2020, página 4 de 8

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

95/19



PREFEITURA DE NOVA TRENTO  
CNPJ 82.925.025/0001-60  
Praça del Comune, 126, Centro, CEP  
88.270-000 Fone: 48 32673215



1.2.3	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	2.284,08	555,30	2.839,38
1.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	64.205,13	766,02	64.971,15
1.2.5	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MAO	M3	4.873,16		4.873,16
1.2.6	Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³	M3	715,43		715,43
1.2.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	715,43		715,43
1.2.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3		766,02	766,02
1.3.	<b>PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS</b>				
1.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	6.172,50	3.794,00	9.966,50
1.3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	472,20	379,40	851,60
1.3.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	853,74	493,20	1.346,94
1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	16.007,58	28.556,17	44.563,75
1.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	4.620,81	3.794,00	8.414,81
1.3.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.198,00	1.084,00	2.282,00

Registro realizado eletronicamente, por: [https://www.crea-sc.org.br/creat/validacao\\_certidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/creat/validacao_certidao_acervo.php), vinculada ou direlamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/creat/validacao\\_certidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/creat/validacao_certidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000079190 CAT nº 252020122426 de 07/10/2020, página 5 de 8

**CREA-SC**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE CIVIL  
DE SANTA CATARINA

96/194





PREFEITURA DE NOVA TRENTO  
CNPJ 82.925.025/0001-60  
Praça del Comune, 126, Centro, CEP  
88.270-000 Fone: 48 32673215



<b>1.4.</b>	<b>PASSEIOS</b>				
1.4.1	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	203,59		203,59
1.4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	212,76		212,76
1.4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	752,26		752,26
1.4.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X20X9 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X BASE)	M	529,32		529,32
<b>1.5.</b>	<b>DRENAGEM</b>				
1.5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	737,15	68,49	805,64
1.5.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3		282,45	282,45
1.5.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	518,50	230,28	748,78

Registro realizado eletronicamente, pa  
vinculada ou direitamento no sitio: [https://www.crea-sc.org.br/crea/validar\\_certificad\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/validar_certificad_acervo.php),  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000079190  
CAT nº 252020122426 de 07/10/2020, página 6 de 8

**CREA-SC**  
Associação dos Engenheiros de Santa Catarina

97/19

*Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page.*



PREFEITURA DE NOVA TRENTO  
CNPJ 82.925.025/0001-60  
Praça del Comune, 126, Centro, CEP  
88.270-000 Fone: 48 32673215



1.5.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3		57,61	57,61
1.5.5	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE-PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	111,80	70,00	181,80
1.5.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	111,80	70,00	181,80
1.5.7	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE-PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	563,20	175,00	738,20
1.5.8	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	563,20	175,00	738,20
1.5.9	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	123,75	81,46	205,21
1.5.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	3.528,74	81,46	3.610,20
1.5.11	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	16,00		16,00
1.5.12	CAIXA COLETORA PARA TUBO D=40CM, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA, COM GRELHA DE CONCRETO	M	18,00		18,00

Registro realizado eletronicamente, por [www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php), vinculada ou diretamente no sítio: [https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000079190 CAT nº 252020122426 de 07/10/2020, página 7 de 8

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

98/194

*Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page.*



PREFEITURA DE NOVA TRENTO

CNPJ 82.925.025/0001-60  
Praça del Comune, 126, Centro, CEP  
88.270-000 Fone: 48 32673215



Registro realizado eletronicamente, por meio de acesso ao código QR impresso na CAT, vinculado ou direcionamento no site: https://w.crea-sc.org.br/creane/validacao\_aereo.php, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.  
Registro realizado a partir do protocolo nº 72000079190 CAT nº 252020122426 de 07/10/2020, página 8 de 8

1.5.13	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	2,00		2,00
1.5.14	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M		70,00	70,00
1.5.15	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais	UND		22,00	22,00
<b>1.6.</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>				
1.6.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,25M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	3,00	8,00	11,00
1.6.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	M	4,00		4,00
1.6.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA	UND	7,00	4,00	11,00

99/194

Equipamentos utilizados:

- 1) 1 Retroescavadeiras hidráulica 580M
- 2) 1 Escavadeira hidráulica 320D
- 3) 1 Betoneira 320 l.
- 4) 3 Caminhão caçamba
- 5) 1 Caminhão munck
- 6) 1 Mini Carregadeira tipo BobCat
- 7) 1 Compactador placa vibratória
- 8) 1 Rolo compactador 8 Ton
- 9) 1 Caminhão pipa

Período de execução: 23/09/2019 a 16/09/2020

Localização da obra: **Ponta Fina até SC 411 e Rua Geral Aguti.**  
Nova Trento, 18 de setembro de 2020.

**Celso M. Fujihara**  
Eng. Civil - CREA 31.282-8/SC

Prefeitura de Nova Trento/SC  
**Henrique Minatti Diegoli**  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 16.4472-8

Prefeitura Mun. de Nova Trento  
**Valdemir Luiz Quaiatto**  
Sec. Mun. de Administração e Finanças

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'R', 'A', 'fg', and 'v'.



# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



## ART OBRA OU SERVIÇO

25 2020 7509389-3

Substituição de ART 7509321-4

Individual



RNP: 1302896202  
Registro: 070117-2-SC

Registro: 121932-5-SC

CPF/CNPJ: 82.925.025/0001-60  
Nº: s/n

CEP: 88270-000

Bairro: Centro  
UF: SC

Ação Institucional:  
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Honorários:  
Vinculado à ART:

### 1. Responsável Técnico

**PAULO ROBERTO DALLA COSTA**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: DJP CONSTRUÇOES LTDA.

### 2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Endereço: Rua Floriano Peixoto

Complemento:

Cidade: NOVA TRENTO

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 1.601.534,86

Contrato: 106/2019

Celebrado em: 02/09/2019

Honorários:  
Vinculado à ART:

### 3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Endereço: Ponta Fina até SC 411 e Rua Geral Aguti

Complemento:

Cidade: NOVA TRENTO

Data de Início: 23/09/2019

Finalidade:

Data de Término: 16/09/2020

Bairro: Ponta fina e Aguti  
UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 82.925.025/0001-60  
Nº: s/n

CEP: 88270-000

Código:

### 4. Atividade Técnica

Instalação

**Painel de Comunicação Visual**

Dimensão do Trabalho: 5,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Terraplenagem**

Dimensão do Trabalho: 786,74 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Terraplenagem**

Dimensão do Trabalho: 9.966,50 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Transporte Rodoviário de Carga**

Dimensão do Trabalho: 2.506,27 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Transporte Rodoviário de Carga**

Dimensão do Trabalho: 113.145,10 Metros Cúbicos/Km

Execução

**Transporte Rodoviário de Carga**

Dimensão do Trabalho: 1.346,94 Tonelada(s)

Execução

**Escavação em Terra**

Dimensão do Trabalho: 4.642,90 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Compactação de aterro e/ou de base**

Dimensão do Trabalho: 1.770,62 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Pavimentação em Lajotas**

Dimensão do Trabalho: 8.414,81 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Meio Fio**

Dimensão do Trabalho: 2.811,32 Metro(s)

Execução

**Calçada de Paver**

Dimensão do Trabalho: 965,02 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Reaterro**

Dimensão do Trabalho: 806,39 Metro(s) Cúbico(s)

### 5. Observações

Pavimentações nas Ruas Ponta Fina até SC 411 e Rua Geral Aguti, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos necessários e Mão de obra - CC 03/2019 - Contrato nº106/2019 - TA 1 e 2 CT106/2019

### 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

### 7. Entidade de Classe

NENHUMA

### 8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 14/09/2020: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART R\$ 88,78 | Data Vencimento: 24/09/2020 | Registrada em:

Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número:

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

### 9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

NOVA TRENTO - SC, 14 de Setembro de 2020

PAULO ROBERTO DALLA COSTA

448.087.041-53

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

82.925.025/0001-60

100/19

*(Handwritten signatures and marks)*



# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



## ART OBRA OU SERVIÇO

25 2020 7509391-5

Complementação - ART 7509389-3 Individual



RNP: 1302896202  
Registro: 070117-2-SC

Registro: 121932-5-SC

CPF/CNPJ: 82.925.025/0001-60  
Nº: s/n

CEP: 88270-000

Bairro: Centro  
UF: SC

Ação Institucional:  
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Honorários:  
Vinculado à ART:

### 1. Responsável Técnico

**PAULO ROBERTO DALLA COSTA**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: DJP CONSTRUÇOES LTDA.

### 2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Endereço: Rua Floriano Peixoto

Complemento:

Cidade: NOVA TRENTO

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 1.601.534,86

Contrato: 106/2019 Celebrado em: 02/09/2019

Honorários:  
Vinculado à ART:

Ação Institucional:  
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

### 3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Endereço: Ponta Fina até SC 411 e Rua Geral Aguti

Complemento:

Cidade: NOVA TRENTO

Data de Início: 23/09/2019

Finalidade:

Data de Término: 16/09/2020

Bairro: Ponta fina e Aguti  
UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 82.925.025/0001-60  
Nº: s/n

CEP: 88270-000

Código:

### 4. Atividade Técnica

Execução

**Drenagem**

Dimensão do Trabalho: 990,00 Metro(s)

Execução

**Boca de lobo e/ou bueiro**

Dimensão do Trabalho: 38,00 Unidade(s)

Execução

**Caixa coletora**

Dimensão do Trabalho: 18,00 Unidade(s)

Execução

**Sinalização Vertical**

Dimensão do Trabalho: 11,00 Unidade(s)

Execução

**Sinalização Vertical**

Dimensão do Trabalho: 4,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Enrocamento**

Dimensão do Trabalho: 4.873,16 Metro(s) Cúbico(s)

101/19

Handwritten signatures and initials in blue ink.

### 5. Observações

Pavimentações nas Ruas Ponta Fina até SC 411 e Rua Geral Aguti, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos necessários e Mão de obra - CC 03/2019 - Contrato nº106/2019 - TA 1 e 2 CT106/2019

### 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

### 7. Entidade de Classe

NENHUMA

### 8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART: ART ISENTA

ART ISENTA DE TAXA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONFEA N 1.067/2015 OU POR DECISÃO JUDICIAL.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

### 9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

NOVA TRENTO - SC, 14 de Setembro de 2020

PAULO ROBERTO DALLA COSTA

448.087.041-53

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

82.925.025/0001-60



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252018094667**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **PAULO ROBERTO DALLA COSTA**

Registro.....: MS S3 070117-2

C.P.F.....: 448.087.041-53

Data Nasc.....: 12/07/1966

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 08/08/1992 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO SUL

CAMPO GRANDE

- MS

•ART 6413251-8

Empresa.....: DJP CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE

Endereço Obra: RUA AFRISIO DE SENNA VAZ S N PRACA ARAUCARIA

Bairro.....: SERRARIA

88100 - SAO JOSE

- SC

Registrada em: 11/12/2017

Baixada em.. 26/06/2018

Período (Previsto) - Início: 06/10/2017 Término.....: 06/08/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

INSTALACAO ELETRICA PROVISORIA EM BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRA

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

ESCRITORIO DE OBRA

Dimensão do Trabalho ...: 30,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DEMOLICAO

PISO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 10,00 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

LIMPEZA DE TERRENO

Dimensão do Trabalho ...: 8.595,97 METRO(S) QUADRADO(S)

TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ...: 8.595,97 METRO(S) QUADRADO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 3.005,49 METRO(S) CUBICO(S)

ATERRO

Dimensão do Trabalho ...: 2.046,20 METRO(S) CUBICO(S)

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ...: 2.704,65 METRO(S) CUBICO(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 8.101,64 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ...: 3.069,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ...: 12,00 UNIDADE(S)



102/19

Registro realizado eletronicamente, p  
vinculada ou direcionamento no site: htt  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a  
CAT nº 252018094667 de 09/07/2018, página 1 de 15

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico nº 252018094667 emitida em 09/07/2018



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252018094667**  
 Atividade concluída

**PAVIMENTACAO EM PEDRAS**

Dimensão do Trabalho ... 338,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CONSTRUCAO E EXECUCAO DO PARQUE ARAUCARIA SAO JOSE SC CONFORME  
 CONCORRENCIA NRO 06 2017 CONTRATO NRO 090 2017 E ORDEM DE SERVICO NRO 1248 2017



**•ART 6413292-5**

Empresa.....: DJP CONSTRUCOES LTDA EPP  
 Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE  
 Endereço Obra: RUA AFRISIO DE SENNA VAZ S N PRACA ARAUCARIA  
 Bairro.....: SERRARIA

88100 - SAO JOSE - SC

Registrada em: 11/12/2017 Baixada em.. 26/06/2018

Período (Previsto) - Início: 06/10/2017 Término.....: 06/08/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6413251-8

Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA

**EXECUCAO**

**MEIO FIO**

Dimensão do Trabalho ... 1.792,50 METRO(S)

**REFORMA**

**PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ... 2.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**EXECUCAO**

**DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 370,00 METRO(S)

**CAIXA COLETORA**

Dimensão do Trabalho ... 15,00 UNIDADE(S)

**CAIXA DE LIGACAO**

Dimensão do Trabalho ... 9,00 UNIDADE(S)

**ESCAVACAO EM TERRA**

Dimensão do Trabalho ... 103,40 METRO(S) CUBICO(S)

**REATERRO**

Dimensão do Trabalho ... 20,60 METRO(S) CUBICO(S)

**CONCRETO ESTRUTURAL**

Dimensão do Trabalho ... 149,06 METRO(S) CUBICO(S)

**FORMAS**

Dimensão do Trabalho ... 620,61 METRO(S) QUADRADO(S)

**ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ... 3.514,44 QUILOGRAMA(S)

**FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA**

Dimensão do Trabalho ... 260,00 METRO(S)

**BASE E/OU SUB-BASE**

Dimensão do Trabalho ... 328,55 METRO(S) CUBICO(S)

CONSTRUCAO E EXECUCAO DO PARQUE ARAUCARIA SAO JOSE SC CONFORME  
 CONCORRENCIA NRO 06 2017 CONTRATO NRO 090 2017 E ORDEM DE SERVICO NRO 1248 2017

103/19

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Large handwritten signature in blue ink at the bottom of the page.*

Registro realizado eletronicamente, clicar para acessar o código QR impresso na CAT  
 vinculada ou direcionamento no site: [www.crea-sc.org.br/creativ/certificacao.php](http://www.crea-sc.org.br/creativ/certificacao.php),  
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado em: 09/07/2018, página 2 de 15  
 CAT nº 252018094667 de 09/07/2018, página 2 de 15





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252018094667**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



•ART 6413356-8

Empresa.....: DJP CONSTRUCOES LTDA EPP  
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE  
Endereço Obra: RUA AFRISIO DE SENNA VAZ S N PRACA ARAUCARIA  
Bairro..... SERRARIA  
88100 - SAO JOSE - SC

Registrada em: 11/12/2017 Baixada em.. 26/06/2018  
Período (Previsto) - Início: 06/10/2017 Término.....: 06/08/2018  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6413251-8  
Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA

**EXECUCAO**

IMPERMEABILIZACAO DE PISO	
Dimensão do Trabalho ...	610,26 METRO(S) QUADRADO(S)
QUADRA DE ESPORTES	
Dimensão do Trabalho ...	617,66 METRO(S) QUADRADO(S)
PISO EM CONCRETO	
Dimensão do Trabalho ...	617,66 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA	
Dimensão do Trabalho ...	458,97 METRO(S) QUADRADO(S)
ALAMBRADO	
Dimensão do Trabalho ...	743,14 METRO(S) QUADRADO(S)
ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO	
Dimensão do Trabalho ...	192,91 METRO(S) QUADRADO(S)
REBOCO	
Dimensão do Trabalho ...	422,42 METRO(S) QUADRADO(S)
CHAPISCO	
Dimensão do Trabalho ...	422,42 METRO(S) QUADRADO(S)
IMPERMEABILIZACAO	
Dimensão do Trabalho ...	375,42 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO	
REDE DE SEGURANCA	
Dimensão do Trabalho ...	969,26 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO	
COBERTURA	
Dimensão do Trabalho ...	224,50 METRO(S) QUADRADO(S)
ESTRUTURA DE MADEIRA	
Dimensão do Trabalho ...	203,68 METRO(S) QUADRADO(S)

CONSTRUCAO E EXECUCAO DO PARQUE ARAUCARIA SAO JOSE SC CONFORME  
CONCORRENCIA NRO 06 2017 CONTRATO NRO 090 2017 E ORDEM DE SERVICO NRO 1248 2017

104/19

Registro realizado eletronicamente, por meio de acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: htp://www.crea-sc.org.br/creaonline/validacao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800060738 CAT nº 252018094667, de 09/07/2018, página 3 de 15







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252018094667**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



**•ART 6413491-5**

Empresa.....: DJP CONSTRUCOES LTDA EPP  
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE  
Endereço Obra: RUA AFRISIO DE SENNA VAZ S N PRACA ARAUCARIA  
Bairro..... SERRARIA  
88100 - SAO JOSE - SC

Registrada em: 11/12/2017 Baixada em.. 26/06/2018  
Período (Previsto) - Início: 06/10/2017 Término.....: 06/08/2018  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6413251-8  
Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA

**EXECUCAO**

**ESTRUTURA DE MADEIRA**  
Dimensão do Trabalho ... 129,90 METRO(S)  
**ESTRUTURA DE MADEIRA**  
Dimensão do Trabalho ... 168,50 UNIDADE(S)  
**CALCADA DE CONCRETO**  
Dimensão do Trabalho ... 51,17 METRO(S) QUADRADO(S)  
**GUARDA CORPO**  
Dimensão do Trabalho ... 22,40 METRO(S)  
**INSTALACAO DE GRADE**  
Dimensão do Trabalho ... 103,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**INSTALACAO**

**ARTEFATOS DE CONCRETO**  
Dimensão do Trabalho ... 60,00 UNIDADE(S)

**EXECUCAO**

**MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA**  
Dimensão do Trabalho ... 192,76 METRO(S) CUBICO(S)  
**INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE**  
Dimensão do Trabalho ... 137,66 METRO(S) QUADRADO(S)

CONSTRUCAO E EXECUCAO DO PARQUE ARAUCARIA SAO JOSE SC CONFORME  
CONCORRENCIA NRO 06 2017 CONTRATO NRO 090 2017 E ORDEM DE SERVICO NRO 1248 2017

105/19  
Handwritten signatures and initials in blue ink.

Registro realizado eletronicamente, por meio do código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: http://www.crea-sc.org.br/creaonline/certificacao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800060738 de 09/07/2018, página 4 de 15 CAT nº 252018094667



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800060738, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018094667  
09/07/2018, 10:47:34

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252018094667**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



106/19

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Registro realizado eletronicamente, por vinculação ou direcionamento no site: [www.crea-sc.org.br/crea/validacertidao.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacertidao.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800060738 CAT nº 252018094667 de 09/07/2018, página 5 de 15



*[Handwritten mark]*



## ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **DJP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, com sede na Rua José Soares de Oliveira, nº. 120 – Sala 02 – Bairro Ponte do Imaraím – Palhoça/SC sob registro no CREA-SC nº 121932-5, inscrita no CNPJ 17.847.183/0001-88, executou para: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ**, localizado na Av. Acioni Souza Filho, 403 – Beira Mar – São José/SC através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS** deste município inscrito no CNPJ sob o nº 82.892.274.0001-05, o seguinte objeto contratual: **CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DO PARQUE DO ARAUCÁRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC conforme Concorrência nº - contrato nº 090/2017 e Ordem de serviço nº 1248/2017 – Valor R\$ 1.011.474,42 (um milhão, onze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).**

Responsável técnico pela execução:

**Paulo Roberto Dalla Costa – Engenheiro Civil – CREA-SC 070117-2  
ART's nº 6413251-8, 6413292-5, 6413356-8 e 6413491-5.**

Responsável pelas seguintes atividades executadas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Quantidade
01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM PÓSTE	unid	1,00
1.2	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALCOJAMENTO ESCRITÓRIO PISO EM PINHÃO 3A PAREDES EM M2 COMPENSADO 10MM COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS REAPROVEITADO 5 VEZES	m²	30,00
1.3	DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO EXISTENTE (ACADEMIA)	m²	16,00
1.4	Limpeza mecanizada do terreno com remoção da camada vegetal	m²	8.595,97
1.5	Locação da obra c/ aparelho topográfico inclusive acompanhamento	m²	8.595,97

Registro realizado eletronicamente, p<sup>o</sup> vinculado ou direlamente no sítio: ht<sup>l</sup>: www.crea-sc.org.br/creamf/validacao.php, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a<sup>o</sup> ir do protocolo nº 71800060738 CAT nº 25201809466 / de 09/07/2018, página 6 de 15



107/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E  
ASSUNTOS ESTRATÉGICOS



Registro realizado eletronicamente, por meio de acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [www.crea-sc.org.br/categoria/validacao.php](http://www.crea-sc.org.br/categoria/validacao.php), informando o número da Certidão de Atuação Técnica e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800060738 CAT nº 25201809466, de 09/07/2018, página 7 de 15



1.6	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA 0,8 M³, 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM, VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	m³	2.048,20
1.7	Espalhamento do material de aterro (argila / barro) com trator de esteiras	m³	2.048,20
1.8	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR	m³	614,75
1.9	Compactação mecânica do material de aterro (argila / barro)	m²	2.660,95
1.10	Regularização e compactação mecanizadas do subleito	m²	8.000,00
<b>02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE LINEAR</b>		
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	2.865,00
2.2	PISO INTERTRAVADO DIRECIONAL, COM BLOCO RETANGULAR COR VERMELHA DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	175,56
2.3	PISO INTERTRAVADO ALERTA, COM BLOCO RETANGULAR COR VERMELHA DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	28,44
2.4	PLACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PODOTÁTI, DIRECIONAL 40 x 40 x 2,5 cm (Rampa 1 e Rampa 2), fck 35 MPa, cor Vermelha	unid	4,00
2.5	PLACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PODOTÁTI, ALERTA 40 x 40 x 2,5 cm (Rampa 1 e Rampa 2), fck 35 MPa, cor Vermelha	unid	8,00
2.6	PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE (Cancha de Bocca), cor Branca	m²	338,00
2.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1.358,00
<b>03</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO RUAS DO ENTORNO</b>		
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	400,00
3.2	Conjunto de pavimentação do entorno, 1 METRO DE BORDA (REPOSIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO BLOK/PET, SOBRE COXIM AREIA)	m²	2.000,00
<b>04</b>	<b>DRENAGEM</b>		
4.1	Assentamento de Tubo de concreto pré-fabricado 0,30 m com escavação e reaterro compactado	m	250,00
4.2	Assentamento de Tubo de concreto pré-fabricado 0,60 m com escavação e reaterro compactado	m	120,00
4.3	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LORO PARA BSTC D=40 CM E H=1,0 M	unid	15,00

108/19

*[Handwritten signatures and initials]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E  
ASSUNTOS ESTRATÉGICOS



Registro realizado eletronicamente, p/ vincular ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Avenço Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a ir do protocolo nº 71800060738 CAT nº 252018094667 de 09/07/2018, página 8 de 15



4.4	Caixa de Ligação	unid	9,00
05	<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>		
5.1	<b>FUNDAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA</b>		
5.1.1	Escavação manual	M²	26,60
5.1.2	Reaterro compactado manualmente	M²	5,30
5.1.3	Concreto fck=25 MPa virado em betoneira sem lançamento para sapatas e vigas de baldrame da estrutura	M³	21,30
5.1.4	Formas para as sapatas e vigas de baldrame da estrutura	M²	141,80
5.1.5	Aço CA-50 para sapatas e vigas de baldrames	kg	418,50
5.1.6	Aço CA-50 para sapatas e vigas de baldrames	kg	309,40
5.1.7	Fck=25Mpa moldado in-loco (10 unidades, prof.=5 metros)	m	50,00
5.2	<b>PAVIMENTAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA</b>		
5.2.1	Base com brita graduada, inclusive compactação h=10cm	m³	47,26
5.2.2	Lona plastica preta p/ impermeabilização, espes =150micras	m²	492,60
5.2.3	Concreto usinado bombeado fck=25 MPa inclusive lançamento e adensamento, espessura das placas h=10cm	m²	47,26
5.2.4	Forma para concreto em fundação do piso	m²	23,36
5.2.5	Aço CA-50 - tela Q135, Ø4.2mm malha de 10x10cm	kg	1.039,00
5.2.6	Serviços de aplicação e nivelamento do concreto alisamento e polimento mecanizados da superfície do piso corte e tratamentos das juntas de retração e dilatação	M²	480,00
5.2.7	Pintura acrílica das faixas da quadra com largura de 5cm	m	343,97
5.2.8	Execução de quadra de esportes	M²	617,66
5.3	<b>ACESSÓRIOS PARA A QUADRA POLIESPORTIVA:</b> Tabela de basquete; Par traves para futsal oficial 3,00x2,00m; Postes p/ vôlei, em aço galvanizado, h=2,55m		
5.3.1	Concreto armado para pilar suporte de estrutura de tabelas de basquete	m³	1,48
5.4	<b>PROTEÇÃO PERIMETRAL DA QUADRA POLIESPORTIVA</b>		

109/19

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Large handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]*











PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E  
ASSUNTOS ESTRATÉGICOS



8.3.3	Mão francesa de madeira roliça tratada diâmetro 15cm	unid	44,00
8.3.4	Cobertura com telhas cerâmicas tipo plan inclusive cumieiras	m²	224,50
8.4	<b>PAVIMENTAÇÃO CANCHA DE BOCHA</b>		
8.4.1	Regularização e compactação manual do terreno c/ soquete	m²	101,64
8.4.2	Concreto usinado bombeado fck=25 MPa, inclusive lançamento e adensamento, espessura das placas h=10cm com juntas de dilatação	m²	10,16
8.4.3	Saibro peneirado, h=5cm	m²	5,08
8.4.4	Calçada em concreto fck=12MPa, traço 1:3:5 (cimento:areia:brita)preparo mecânico, espessura 7cm incl lançamento e adensamento	m²	51,17
8.5	<b>GUARDA CORPO DA CANCHA DE BOCHA</b>		
8.5.1	MONTANTE (Estrutura Vertical do Guarda Corpo) Pinus Autoclavado	m	39,00
09	<b>PARQUE INFANTIL</b>		
9.1	<b>FUNDAÇÕES DO PARQUE INFANTIL</b>		
9.1.1	Escavação manual viga muro	m³	8,00
9.1.2	Estaca trado com diâmetro 30cm em concreto armado fck=20Mpa moldado in-loco (15 unidades, profundidade = 5metros)	m	80,00
9.1.3	Fôrma para concreto em fundação do muro	m²	77,24
9.1.4	Concreto usinado bombeado fck=25 MPa inclusive lançamento e adensamento, espessura das placas h=10cm com juntas de dilatação	m³	5,00
9.1.5	Aço CA-50 para a viga	kg	62,60
9.1.6	Aço CA-60 para a viga	kg	46,60
9.1.7	Concreto armado fck=15 MPa, virado em betoneira para fundação dos brinquedos do parque infantil com fornecimento e execução de armação de aço.	m³	2,50
9.2	<b>PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE INFANTIL (10CM DE AREIA SOBRE 10CM DE SAIBRO COMPACTADO)</b>		
9.2.1	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR TIPO SAPO 1E 35 KG)	M²	43,70
9.2.2	LASTRO DE AREIA MÉDIA	M²	43,70
9.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2010	m	34,50
9.3	<b>PROTEÇÃO PERIMETRAL DO PARQUE INFANTIL</b>		
9.3.1	GRADIL SIMILAR AO SIGRADIL MÉDIO TIPO SITELA GALVANIZADO E PORTÃO CONFORME PROJETO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	M²	103,00

113/19

Registro realizado eletronicamente, por meio do código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800060738 CAT nº 252018094667 de 09/07/2018, página 12 de 15



Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E  
ASSUNTOS ESTRATÉGICOS



Registro realizado eletronicamente, por meio do código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/cr/realizacaobalcao.php>, informando o número da Certidão de Aço e o número da emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800060738 CAT nº 252018094667 de 09/07/2018, página 13 de 15



10	MOBILIÁRIO URBANO		
10.1	FUNDAÇÕES PARA O MOBILIÁRIO URBANO DO PARQUE		
10.1.1	Escavação manual	m <sup>2</sup>	10,00
10.1.2	Reaterro compactado manual	m <sup>2</sup>	3,00
10.1.3	Concreto armado fck=15 MPa - virado em betoneira para fundações e suportes de BANCOS, MESAS DE JOGOS BICICLETARIO; RAMPAS DE ACESSIBILIDADE; CORREÇÕES DAS CAIXAS COLETORAS EXISTENTES LIXEIRAS E DE MAIS.	m <sup>3</sup>	7,00
10.2	MOBILIÁRIO URBANO (PRE MOLDADO)		
10.2.1	BANCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO MODELO SIMILAR NEOREX COD B50150	unid	22,00
10.2.2	BANCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO MODELO SIMILAR NEOREX COD B50300	unid	12,00
10.2.3	LIXEIRA PRE-MOLDADA DE CONCRETO MODELO SIMILAR NEOREX LIXBAR	unid	22,90
10.2.4	MESA DE JOGOS COM BANCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO MODELO SIMILAR COD MQXPI BQ10	unid	4,00
10.3	ESCADAS DE CONCRETO ARMADO COM MURO DE ALVENARIA E CORRIMÃOS METÁLICOS		
10.3.1	Escavação manual (CORREÇÃO DO TALUDE)	M <sup>2</sup>	17,20
10.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA - UTILIZAÇÃO: AF_01/2017	M <sup>2</sup>	20,74
10.3.3	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_07/2017	kg	53,00
10.3.4	Aço CA-50 para a Escada	kg	53,00
10.3.5	Aço CA-60 para a Escada	kg	48,50
10.3.6	Pintura Acrílica na cor branco gelo (duas demãos)	m <sup>2</sup>	28,00
10.3.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m <sup>2</sup>	12,43
10.3.8	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014	m <sup>2</sup>	28,00
10.3.9	Chapisco traço 1:3 (cimento:areia grossa): paredes internas e externas.	m <sup>2</sup>	25,00
10.3.10	Concreto usinado bombeado fck=25 MPa - inclusive lançamento e adensamento, espessura das placas h=10cm	m <sup>2</sup>	8,60

114/194

*[Handwritten signatures and initials]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E  
ASSUNTOS ESTRATÉGICOS



10.3.11	PINTURA ADESIVA COM IMPERMEABILIZANTE cimento agregados minerais, aditivos especiais e polímeros (TECNOPLUS TOP QUARTZOLIT) OU SIMILAR (3KG/m²)	m²	28,00
10.3.12	GUARDA-CORPO COM 2 X CORRIMÃO METÁLICO DE TUBO 44,45MM 3 X TUBO METÁLICO DE 25,40MM E MONTANTES DE METALON 75 X 75MM (METRO)	m	22,40
10.4	<b>CARAMANCHÃO</b>		
10.4.1	Estaca trado com diâmetro 30cm em concreto armado (fck=20Mpa moldado in-loco (9 unidades, profundidade = 5 metros)	m	45,00
10.4.2	MADEIRA ROLICA TRATADA EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H = 2,72 M, D = 25 A 30CM	m	24,50
10.4.3	MADEIRA ROLICA TRATADA EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H = 2,5 M, D = 18 A 20	unid	22,50
10.4.4	MADEIRA ROLICA TRATADA EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H = 7 M, D = 10 A 12 CM	unid	102,00
11	<b>MUROS DE ARRIMO</b>		
11.1	<b>MURO DE ARRIMO - ESQUINA RUAS AFRISIO SENNA VAZ E NILTO ANTENOR</b>		
11.1.1	Escavação mecânica para acerto de taludes em material de 1ª categoria	m³	47,59
11.1.2	Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada rejuntado	m²	101,08
11.2	<b>MURO DE ARRIMO - MURETA GUARDA-CORPO ESQUINA RUAS AFRISIO SENNA VAZ E NILTO ANTENOR</b>		
11.2.1	Escavação mecânica para acerto de taludes em material de 1ª categoria	m³	52,60
11.2.1	Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada rejuntado	m²	60,99
11.3	<b>MURO DE ARRIMO - RUA JOSUÉ ORION NETO CAPISTRANO</b>		
11.3.1	Escavação mecânica para acerto de taludes em material de 1ª categoria	m³	26,35
11.3.1	Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada rejuntado	m²	30,69

115/194

Equipamentos utilizados:

- 1) 1 Escavadeira
- 2) 1 Retroescavadeira
- 3) 1 Mini escavadeira - Bob Cat
- 4) 4 Caminhão basculante cap: 12,0 m3
- 5) 1 Compactador placa vibratória
- 6) Betoneira cap 320 l.

Período de execução: 06/10/2017 a 15/06/2018

Registro realizado eletronicamente, p...  
www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php,  
informando o número da Certidão de Aproveitamento Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a...  
ir do protocolo nº 71800060738  
CAT nº 252018094667 de 09/07/2018, página 14 de 15



Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E  
ASSUNTOS ESTRATÉGICOS



Localização da obra: RUA AFRISIO DE SENNA VAZ, PRAÇA  
ARAUCARIA, SERRARIA, SÃO JOSÉ/SC.

São José, 02 de Julho de 2018.

Luiz Fernando de Aquino  
Arquiteto e Urbanista CAU A60872-6  
Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos  
Prefeitura Municipal de São José/SC

Luiz Fernando de Aquino  
Arquiteto e Urbanista CAU A60872-6  
C.R.C. 015.000.000-00

116/194

Registro realizado eletronicamente, por meio de acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento ao site: <http://www.crea-sc.org.br/registro/validacao.php>, informando o número da Certidão de Aproveitamento Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800060738 CAT nº 252018094667 de 09/07/2018, página 15 de 15





# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

# CREA-SC

# ART OBRA OU SERVIÇO 6413251-8



RNP: 1302896202

Registro: 070117-2-SC

Registro: 121932-5-SC

CPF/CNPJ: 82.892.274/0001-05  
Nº: 403

CEP: 88103-790

## 1. Responsável Técnico

**PAULO ROBERTO DALLA COSTA**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: DJP CONSTRUÇOES LTDA EPP

## 2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Endereço: AVENIDA ACIONI SOUZA FILHO

Complemento:

Cidade: SAO JOSE

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 1.011.474,42

Bairro: PRAIA COMPRIDA

UF: SC

Ação Institucional:

## 3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Endereço: RUA AFRISIO DE SENNA VAZ

Complemento: Praça Araucária

Cidade: SAO JOSE

Data de Início: 06/10/2017

Data de Término: 06/08/2018

Bairro: SERRARIA

UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 82.892.274/0001-05  
Nº: s/n

CEP: 88115-550

## 4. Atividade Técnica

Execução

**Instalação elétrica provisória em baixa tensão para canteiro de Obra**

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Execução

**Escritório de Obra**

Dimensão do Trabalho: 30,00 Metro(s) Quadrado(s)

Demolição

**Piso em concreto**

Dimensão do Trabalho: 10,00 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Limpeza de Terreno**

Dimensão do Trabalho: 8.595,97 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Topografia**

Dimensão do Trabalho: 8.595,97 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Escavação em Terra**

Dimensão do Trabalho: 3.005,49 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Aterro**

Dimensão do Trabalho: 2.046,20 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Compactação de aterro e/ou de base**

Dimensão do Trabalho: 2.704,65 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Terraplenagem**

Dimensão do Trabalho: 8.101,64 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Pavimentação em Paver**

Dimensão do Trabalho: 3.069,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Pavimentação em Lajotas**

Dimensão do Trabalho: 12,00 Unidade(s)

Execução

**Pavimentação em pedras**

Dimensão do Trabalho: 338,00 Metro(s) Quadrado(s)

## 5. Observações

Construção e execução do Parque Araucária - São José/SC, conforme Concorrência nº 06/2017, Contrato nº 090/2017 e Ordem de Serviço nº 1248/2017

## 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

## 7. Entidade de Classe

NENHUMA

## 8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.  
Situação do pagamento da taxa da ART:

TAXA DA ART PAGA EM 21/12/2017 NO VALOR DE R\$ 214,82

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

## 9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SAO JOSE - SC, 11 de Dezembro de 2017

PAULO ROBERTO DALLA COSTA

448.087.041-53

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

82.892.274/0001-05

117/19



# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

## CREA-SC

## ART OBRA OU SERVIÇO

### 6413292-5

### Complementação - ART 6413251-8



RNP: 1302896202

Registro: 070117-2-SC

Registro: 121932-5-SC

CPF/CNPJ: 82.892.274/0001-05  
Nº: 403

CEP: 88103-790

#### 1. Responsável Técnico

**PAULO ROBERTO DALLA COSTA**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: DJP CONSTRUÇOES LTDA EPP

#### 2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Endereço: AVENIDA ACIONI SOUZA FILHO

Complemento:

Cidade: SAO JOSE

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 1.011.474,42

Bairro: PRAIA COMPRIDA

UF: SC

Ação Institucional:

#### 3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Endereço: RUA AFRISIO DE SENNA VAZ

Complemento: Praça Araucária

Cidade: SAO JOSE

Data de Início: 06/10/2017

Data de Término: 06/08/2018

Coordenadas Geográficas:

Bairro: SERRARIA

UF: SC

CPF/CNPJ: 82.892.274/0001-05  
Nº: s/n

CEP: 88115-550

#### 4. Atividade Técnica

Execução

**Meio Fio**

Dimensão do Trabalho: 1.792,50 Metro(s)

Reforma

**Pavimentação em Lajotas**

Dimensão do Trabalho: 2.000,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Drenagem**

Dimensão do Trabalho: 370,00 Metro(s)

Execução

**Caixa coletora**

Dimensão do Trabalho: 15,00 Unidade(s)

Execução

**Caixa de ligação**

Dimensão do Trabalho: 9,00 Unidade(s)

Execução

**Escavação em Terra**

Dimensão do Trabalho: 103,40 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Reaterro**

Dimensão do Trabalho: 20,60 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Concreto Estrutural**

Dimensão do Trabalho: 149,06 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Fôrma**

Dimensão do Trabalho: 620,61 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Armadura de aço para concreto**

Dimensão do Trabalho: 3.514,44 Quilograma(s)

Execução

**Fundação Profunda Tipo Estaca**

Dimensão do Trabalho: 260,00 Metro(s)

Execução

**Base e/ou sub base**

Dimensão do Trabalho: 328,55 Metro(s) Cúbico(s)

118/194

#### 5. Observações

Construção e execução do Parque Araucária - São José/SC, conforme Concorrência nº 06/2017, Contrato nº 090/2017 e Ordem de Serviço nº 1248/2017

#### 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

#### 7. Entidade de Classe

NENHUMA

#### 8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART:

ART ISENTA DE TAXA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONFEA N 1.067/2015 OU POR DECISÃO JUDICIAL.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

#### 9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SAO JOSE - SC, 11 de Dezembro de 2017

PAULO ROBERTO DALLA COSTA

448.087.041-53

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

82.892.274/0001-05



# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

## CREA-SC

## ART OBRA OU SERVIÇO

### 6413356-8

### Complementação - ART 6413251-8



RNP: 1302896202

Registro: 070117-2-SC

Registro: 121932-5-SC

#### 1. Responsável Técnico

**PAULO ROBERTO DALLA COSTA**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: DJP CONSTRUÇOES LTDA EPP

#### 2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Endereço: AVENIDA ACIONI SOUZA FILHO

Complemento:

Cidade: SAO JOSE

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 1.011.474,42

Bairro: PRAIA COMPRIDA

UF: SC

Ação Institucional:

CPF/CNPJ: 82.892.274/0001-05  
Nº: 403

CEP: 88103-790

#### 3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Endereço: RUA AFRISIO DE SENNA VAZ

Complemento: Praça Araucária

Cidade: SAO JOSE

Data de Início: 06/10/2017

Data de Término: 06/08/2018

Coordenadas Geográficas:

Bairro: SERRARIA

UF: SC

CPF/CNPJ: 82.892.274/0001-05  
Nº: s/n

CEP: 88115-550

#### 4. Atividade Técnica

Execução	Dimensão do Trabalho:	
<b>Impermeabilização de Piso</b>	610,26	Metro(s) Quadrado(s)
<b>Quadra de Esportes</b>	617,66	Metro(s) Quadrado(s)
<b>Piso em concreto</b>	617,66	Metro(s) Quadrado(s)
<b>Pintura</b>	458,97	Metro(s) Quadrado(s)
<b>Alambrado</b>	743,14	Metro(s) Quadrado(s)
<b>Alvenaria de bloco concreto</b>	192,91	Metro(s) Quadrado(s)
<b>Reboco</b>	422,42	Metro(s) Quadrado(s)
<b>Chapisco</b>	422,42	Metro(s) Quadrado(s)
<b>Impermeabilização</b>	375,42	Metro(s) Quadrado(s)
<b>Rede de Segurança</b>	969,26	Metro(s) Quadrado(s)
<b>Cobertura</b>	224,50	Metro(s) Quadrado(s)
<b>Estrutura de Madeira</b>	203,68	Metro(s) Quadrado(s)

Handwritten signature and arrow pointing to '119/194'.

119/194

#### 5. Observações

Construção e execução do Parque Araucária - São José/SC, conforme Concorrência nº 06/2017, Contrato nº 090/2017 e Ordem de Serviço nº 1248/2017

#### 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

#### 7. Entidade de Classe

NENHUMA

#### 8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.  
Situação do pagamento da taxa da ART:

ART ISENTA DE TAXA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONFEA N 1.067/2015 OU POR DECISÃO JUDICIAL.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

#### 9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SAO JOSE - SC, 11 de Dezembro de 2017

PAULO ROBERTO DALLA COSTA

448.087.041-53

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

82.892.274/0001-05

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

# CREA-SC

# ART OBRA OU SERVIÇO

## 6413491-5

### Complementação - ART 6413251-8



RNP: 1302896202

Registro: 070117-2-SC

Registro: 121932-5-SC

CPF/CNPJ: 82.892.274/0001-05

Nº: 403

Bairro: PRAIA COMPRIDA

UF: SC

CEP: 88103-790

Ação Institucional:

### 1. Responsável Técnico

**PAULO ROBERTO DALLA COSTA**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: DJP CONSTRUÇÕES LTDA EPP

### 2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Endereço: AVENIDA ACIONI SOUZA FILHO

Complemento:

Cidade: SAO JOSE

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 1.011.474,42

### 3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Endereço: RUA AFRISIO DE SENNA VAZ

Complemento: Praça Araucária

Cidade: SAO JOSE

Data de início: 06/10/2017

Data de Término: 06/08/2018

Coordenadas Geográficas:

Bairro: SERRARIA

UF: SC

CEP: 88115-550

CPF/CNPJ: 82.892.274/0001-05

Nº: s/n

### 4. Atividade Técnica

Execução

**Estrutura de Madeira**

Dimensão do Trabalho: 129,90 Metro(s)

Execução

**Estrutura de Madeira**

Dimensão do Trabalho: 168,50 Unidade(s)

Execução

**Calçada de Concreto**

Dimensão do Trabalho: 51,17 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

**Guarda-corpo**

Dimensão do Trabalho: 22,40 Metro(s)

Execução

**Instalação de Grade**

Dimensão do Trabalho: 103,00 Metro(s) Quadrado(s)

Instalação

**Artefatos de Concreto**

Dimensão do Trabalho: 60,00 Unidade(s)

Execução

**Muro de Arrimo de Alvenaria de Pedra**

Dimensão do Trabalho: 192,76 Metro(s) Cúbico(s)

Execução

**Instalação de academia ao ar livre**

Dimensão do Trabalho: 137,66 Metro(s) Quadrado(s)

120/194

### 5. Observações

Construção e execução do Parque Araucária - São José/SC, conforme Concorrência nº 06/2017, Contrato nº 090/2017 e Ordem de Serviço nº 1248/2017

### 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

### 7. Entidade de Classe

NENHUMA

### 9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SAO JOSE - SC, 11 de Dezembro de 2017

PAULO ROBERTO DALLA COSTA

448.087.041-53

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

82.892.274/0001-05

Handwritten signatures in blue ink





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252021128092**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritas:

Profissional.: **PAULO ROBERTO DALLA COSTA**  
Registro.....: MS S3 070117-2  
C.P.F.....: 448.087.041-53  
Data Nasc....: 12/07/1966  
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 08/08/1992 PELO(A)  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO SUL  
CAMPO GRANDE - MS

•ART 7537049-2

Empresa.....: DJP CONSTRUCOES LTDA.  
Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO JOSE  
Endereço Obra: RUA FRANCISCO NAPPI S N  
Bairro.....: IPIRANGA  
88100 - SAO JOSE - SC  
Registrada em: 06/10/2020 Baixada em.. 29/04/2021  
Período (Previsto) - Início: 04/09/2019 Término.....: 01/05/2020  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7132445-9  
Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA

INSTALACAO

COMUNICACAO VISUAL

Dimensão do Trabalho ...: 12,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

INSTALACAO ELETRICA PROVISORIA EM BAIXA TENSAO PARA CANTEIRO DE OBRA

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

TAPUME

Dimensão do Trabalho ...: 300,30 METRO(S) QUADRADO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 1.155,01 METRO(S) CUBICO(S)

TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ...: 400,00 UNIDADE(S)

FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA

Dimensão do Trabalho ...: 174,00 METRO(S)

ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 3.407,74 QUILOGRAMA(S)

CONCRETO USINADO

Dimensão do Trabalho ...: 116,92 METRO(S) CUBICO(S)

FORMAS

Dimensão do Trabalho ...: 350,85 METRO(S) QUADRADO(S)

LASTRO DE BRITA

Dimensão do Trabalho ...: 64,00 METRO(S) CUBICO(S)

IMPERMEABILIZACAO

Dimensão do Trabalho ...: 806,40 METRO(S) QUADRADO(S)



121/194

Registro realizado eletronicamente, p  
vinculada ou direlamente no slio: ht  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a  
CAT nº 252021128092 de 30/04/2021, página 1 de 12

**CREA-SC**

Certidão de Acervo Técnico nº 252021128092 emitida em 30/04/2021



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252021128092**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ... 640,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DA OBRA DE URBANIZACAO E CONSTRUCAO DO PARQUE FRANCISCO NAPPI LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VALDEMAR RUFINO DA SILVA E FRANCISCO NAPPI NO BAIRRO IPIRANGA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE SC CV 073 2019



**•ART 7537069-7**

Empresa.....: DJP CONSTRUCOES LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO JOSE

Endereço Obra: RUA FRANCISCO NAPPI S N

Bairro..... IPIRANGA

88100 - SAO JOSE - SC

Registrada em: 06/10/2020 Baixada em.. 29/04/2021

Período (Previsto) - Início: 04/09/2019 Término.....: 01/05/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7537049-2

Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA

**EXECUCAO**

**PINTURA**

Dimensão do Trabalho ... 1.280,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PINTURA**

Dimensão do Trabalho ... 288,00 METRO(S)

**ALAMBRADO**

Dimensão do Trabalho ... 530,80 METRO(S) QUADRADO(S)

**INSTALACAO DE PORTAO**

Dimensão do Trabalho ... 117,26 METRO(S) QUADRADO(S)

**ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ... 251,20 METRO(S) QUADRADO(S)

**CALCADA DE PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 1.209,81 METRO(S) QUADRADO(S)

**DRENO**

Dimensão do Trabalho ... 185,08 METRO(S) CUBICO(S)

**CALCADA DE CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ... 622,94 METRO(S) QUADRADO(S)

**PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 16,08 METRO(S) QUADRADO(S)

**MEIO FIO**

Dimensão do Trabalho ... 942,50 METRO(S)

**INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE**

Dimensão do Trabalho ... 117,40 METRO(S) QUADRADO(S)

**BASE E/OU SUB-BASE**

Dimensão do Trabalho ... 22,61 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO DA OBRA DE URBANIZACAO E CONSTRUCAO DO PARQUE FRANCISCO NAPPI LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VALDEMAR RUFINO DA SILVA E FRANCISCO NAPPI NO BAIRRO IPIRANGA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE SC CV 073 2019

Registro realizado eletronicamente em 29/04/2021 às 14:52:11. Para acessar o código QR, pressione na CAT vinculada ou direcionamento no site: mtb.crea-sc.org.br/crae/atividades/acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100032951 CAT nº 252021128092 de 30/04/2021, página 2 de 12



122/19

*(Handwritten signatures and initials)*



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
252021128092  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



•ART 7537079-4

Empresa.....: DJP CONSTRUCOES LTDA.

Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO JOSE

Endereço Obra: RUA FRANCISCO NAPPI S N

Bairro..... IPIRANGA

88100 - SAO JOSE

- SC

Registrada em: 06/10/2020

Baixada em.. 29/04/2021

Período (Previsto) - Início: 04/09/2019 Término.....: 01/05/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7537049-2

Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA

EXECUCAO

INSTALACAO DE PORTAO

Dimensão do Trabalho ... 2,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO DE GRADE

Dimensão do Trabalho ... 103,14 METRO(S) QUADRADO(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 559,70 METRO(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ... 4,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO

PLAYGROUND

Dimensão do Trabalho ... 12,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

RAMPA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

PASSARELA

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

REATERRO

Dimensão do Trabalho ... 357,82 METRO(S) CUBICO(S)

BOCA DE LOBO

Dimensão do Trabalho ... 22,00 UNIDADE(S)

DEMOLICAO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 304,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

EMBOCO

Dimensão do Trabalho ... 180,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

COMUNICACAO VISUAL

Dimensão do Trabalho ... 30,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO DA OBRA DE URBANIZACAO E CONSTRUCAO DO PARQUE FRANCISCO NAPPI LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VALDEMAR RUFINO DA SILVA E FRANCISCO NAPPI NO BAIRRO IPIRANGA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE SC CV 073 2019

123/194

Registro realizado eletronicamente, f. Verifique o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no site: htt://www.crea-sc.org.br/crea/validar/certidao\_acervo.php informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a ltr do protocolo nº 72100032951 CAT nº 252021128092 de 30/04/2021, página 3 de 12

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina