

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2.021 - PMJ

SUMÁRIO

ITEM DO EDITAL	DOCUMENTO	FOLHA
	Carta proposta;	02
	Planilha;	03
	Cronograma físico e financeiro.	04

PROPOSTA DE PREÇO

Lote I



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA/SC

A/C - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

17

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 02/2.021 — Processo Licitatório 77/2.021-PMJ


"Execução a obra de enrocamento e dragagem – desassoreamento da Barra do Camacho no Município de Jaguaruna/SC".

A **STER ENGENHARIA LTDA.** – CNPJ/MF, nº 33.048.240/0001-15, com sede na Rua do Bosque, 1.589/1.621 – 15º Andar Bloco 1 - Edifício Palatino - Barra Funda - São Paulo – SP – CEP 01.136-001, por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total para o **LOTE I** de **R\$ 2.869.320,55** (Dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), já computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma físico-financeiro anexos e que constituem parte indissociável desta proposta de preços.

Ressalvamos, outrossim, uma questão que reputamos essencial para a estabilidade financeira da contratação: a periodicidade dos levantamentos topo-batimétricos de avaliação dos serviços executados. Em nosso entendimento, a periodicidade daqueles levantamentos deverá ser semanal, para a quantificação dos serviços realizados, uma vez que se trata de área sujeita a potencial assoreamento das cavas dragadas, sendo certo que esses levantamentos servirão ainda para a confirmação das cotas dragadas pelo fornecedor.

Esta proposta é válida pelo prazo mínimo de **60 (sessenta)** dias.

São Paulo, 20 de setembro de 2.021.



STER ENGENHARIA LTDA.
EMILTON JOSÉ MILHARCIX
Procurador/Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA/SP nº. 0600630118
RG nº 5.466.701-X SSP/SP - CPF/MF nº 182.015.716-49

Obra :

DRAGAGEM - DESASSOREAMENTO BARRA DO CAMACHO

Bancos

SINAPI - 04/2021 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2021 - Santa Catarina

B.D.I.

28,00%

Encargos Sociais

Não Desonerado

Horista : 112,41 %

Mensalista : 70,74 %

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor unit	Valor BDI	Unit c/	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS INICIAIS							0,95%
1.1	41784	Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - REF. SINAPI (74209/001)	m2	3,00	309,78	396,52		1.189,56	0,04%
1.2	2021-007	Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30M X 6,00M , ALT. 2,50M COM 1 SANITÁRIO , PARA ESCRITÓRIO COMPLETO SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	mês	6,00	576,48	737,89		4.427,34	0,15%
1.3	PN 33	Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid	2,00	8.465,75	10.836,16		21.672,32	0,76%
2		DRAGAGEM - DESASSOREAMENTO - Etapa 1							99,05%
2.1	2021037	Próprio SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO DE OBRA E CONTROLE GEOMÉTRICO DA EXECUÇÃO	m2	46.682,70	0,69	0,88		41.080,78	1,43%
2.2	1917566	SICRO3 Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1350 kw e cortador de 170 kw - distância de recalque	m3	147.418,45	14,84	19,00		2.800.950,55	97,62%

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

2.241.656,68

627.663,87

2.869.320,55

São Paulo, 20 de setembro de 2.021.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.
STER ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ/MF nº 33.048.240/0001-15
 EMILTON JOSÉ MILHARÇIX
 Procurador e Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/SP nº 0600630118
 RG nº 5.466.701-X SSP/SP - CPF/MF nº 182.015.716-49
 1920



MUNICÍPIO DE JAGUARUNA - SC
CNPJ : 82.928.698/0001-74

Obra : DRAGAGEM - DESASSOREAMENTO BARRA DO CAMACHO


Bancos
SINAPI - 04/2021 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2021 - Santa Catarina

B.D.I. Encargos Sociais
28,00% Não Desonerado
Horista : 112,41 %
Mensalista : 70,74 %

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	60,29%			39,71%
2	DRAGAGEM - DESASSOREAMENTO - Etapa 1	27.289,22	16.453,06	0,00	0,00	10.836,16
		100,00%	0,00	50,00%	50,00%	0,00
	Porcentagem	2.842.031,33	0,57%	1.421.015,67	1.421.015,67	0,38%
	Custo		16.453,06	1.421.015,67	1.421.015,67	10.836,16
	Porcentagem Acum.		0,57%	50,10%	99,62%	100,00%
	Custo Acum.		16.453,06	1.437.468,73	2.858.484,39	2.869.320,55

São Paulo, 20 de setembro de 2.021.


STER ENGENHARIA LTDA.
CNPJ/MF nº 33.048.240/0001-15
EMILTON JOSÉ MILHARCIX

Procurador e Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA/SP nº. 0600630118
RG nº. 5.466.701-X SSP/SP - CPF/MF nº. 182.015.716-49



