

Integrare

Consultoria e Imobiliária



PROPOSTA DE PREÇOS TP 06/2021/PMJ

Integrare Consultoria e Serviços Imobiliários Ltda ME

Rod. SC 443, nº 1.555, sala 03, Centro.

Sangão/SC

CNPJ: 06.160.259/0001-86

Email: integrare.consultoria@outlook.com

A empresa acima identificada vem através desta, apresentar a Comissão Permanente de Licitação do Município de Jaguaruna, a proposta comercial, referente ao Edital de tomada de preços nº 06/2021/PMJ, que tem por objeto, a Pavimentação da Rua João Evangelista. Os valores cotados pela empresa estão de acordo com o especificado no memorial descritivo da obra.


DO VALOR:

O valor total da proposta é de R\$ 160.003,46 (cento e sessenta mil, três reais e quarenta e seis centavos), sendo R\$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) de mão de obra e R\$ 131.203,46 (cento e trinta e um mil, duzentos e três reais e quarenta e seis centavos) de materiais, conforme planilha de orçamento ANEXO III e cronograma físico financeiro, ANEXO IV, do Edital.

DO PRAZO DE VALIDADE: O prazo de validade da proposta comercial é de 60 dias.

CONTA BANCARIA PARA DEPOSITO: Banco 756-SiccoB/Credija, Ag: 3070, Conta Corrente: 74.919-2.

Sangão/SC, 22 de novembro de 2021.


ZENIR ALBERTO SCREMIN
CPF: 290.668.679-49
Sócio Administrador Integrare



Integrare

Consultoria e Imobiliária

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

TOMADA DE PREÇO 06/2021 / PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO EVANGELISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	UN. S/ BDI	BDI	UN. C/ BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 924,73
1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	702,9	0,37	2247%	0,45	R\$ 318,51
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	220,00	22,47	269,43	R\$ 606,22
2	DRENAGEM						R\$ 38.110,52
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M	M³	411,09	5,03	22,47	6,16	R\$ 2.532,31
2.2	REATERRO MEC. VALA COM RETROESCAVADEIRA.	M³	328,87	9,00	22,47	11,02	R\$ 3.624,15
2.3	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULA EM CONCRETO PRE MOLD.	UNID	10,00	501,00	22,47	613,57	R\$ 6.135,70
2.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 400 MM	M	100,00	90,88	22,47	111,30	R\$ 11.130,00
2.5	ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO SIMPLES 400 MM	M	251,00	35,00	22,47	42,86	R\$ 10.757,86
2.6	GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIESTER.	M²	155,07	10,45	22,47	12,80	R\$ 1.984,90
2.7	PEDRA BRITADA N 1	M³	19,87	70,62	22,47	86,49	R\$ 1.718,56
3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 120.968,21
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M²	1.699,34	0,60	22,47	0,73	R\$ 1.240,51
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO BLOCO SEXT. 25X25 X 8 CM	M²	1.699,34	49,54	22,47	60,67	R\$ 103.098,96
3.3	ASSENTAMENTO GUIA MEIO FIO 100X12X30 CM.	M	714,60	19,00	22,47	23,27	R\$ 16.628,74
TOTAL GERAL							R\$ 160.003,46

Sangão-sc, 22/11/2021

Zenir Alberto Scrimin
CPF - 290.668.679-49

Paula dos Anjos
CAU-SC A149474-0
Arquiteta Urbanista

11/ 533
 9
 (Carimbo Municipal)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RUA JOÃO EVANGELISTA
INTEGRARE CONSULTORIA E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ: 06.160.259/0001-86
 END: ROD SC 443 KM 02 N° 1.555 SALA 03, Centro Sangão/ SC
 TOMADA DE PREÇOS 06/2021- MUNICÍPIO DE JAGUARUNA

Periodicidade das Estapas: **MENSAL**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	924,73	924,73	100%									924,73	100%
2	DRENAGEM PLUVIAL	38.110,52	19.055,26	50,00%	19.055,26	50%							38.110,52	100%
3	PAVIMENTAÇÃO	120.968,21			84.677,75	70,00%	36.290,46	30,00%					120.968,21	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		160.003,46	19.979,99	12,49	103.733,01	64,83	36.290,46	22,68					160.003,46	
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			19.979,99	12,49	123.713,00	77,32	160.003,46	100,00						

Sangão/SC, 22/11/2021

Zenir Alberto Scremin
 Representante Legal Integrare

Paula dos Anjos
 Arquiteta - CAU/SC - 00A149474

(Handwritten signatures)