

De : Firma de Mergulho Engenharia Comércio e Serviços Ltda <firmademergulho@gmail.com>
Assunto : RECURSO
Data : 14/10/2021 13:27
Para : <crislini@jaguaruna.sc.gov.br>; <licitacao@jaguaruna.sc.gov.br>;



Anexos:

folha de rosto amurel.pdf (2,1 M) Amurel -projeto do sessoreamento com volumes.pdf (2,0 M) tabela amurel.pdf (1,1 M)

[Click here](#) if you think this message is spam.

RECURSO

Bom dia,

Vimos através deste solicitar revisão do julgamento e habilitação na fase de documentação do edital de concorrência pública para obras e serviços de engenharia CC nº 002/2021/PMJ, referente ao desassoreamento da barra do Camacho.

Fomos desabilitados porém apresentamos o que o edital exige, ou seja, 40% do total estimado pela Prefeitura pelo projeto de desassoreamento da AMUREL, anexa ao Edital, o volume a ser dragado seriam de 147.418,45m³.

Conforme o Edital de habilitação apresentamos 2 atestados com volume total de 60.000m³ que ultrapassa o exigido. Se porventura existir outro volume em outra tabela, isto não está esclarecido em nenhuma parte do Edital. Neste caso "in dubia pro reo". Sendo assim solicitamos nossa habilitação no certame.

Anexo tabela da AMUREL que consta no edital.

4. DOS RECURSOS

4.1. Os recursos para pagamento do objeto do presente edital estarão consignados na seguinte classificação orçamentária: (115) 07.02.1.008.4.4.90.0095. A presente licitação será dividida em dois lotes: Lote I: relativo aos serviços de DESASSOREAMENTO DA BARRA, na monta de R\$ 4.983.301,09 (Quatro milhões, novecentos e oitenta e três mil, trezentos e um reais e nove centavos);


7.7.3. Comprovação de Qualidade-Técnica:

7.7.3.2. Quanto à Capacitação Técnico-Operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Observação: Desde já considera-se o item "Dragagem-Desassoreamento" da Planilha Orçamentária da Etapa 1, como sendo o de maior relevância para o Lote I e o item "Enrocamento-lado norte" da Planilha Orçamentária, como sendo o de maior relevância para o Lote II, devendo a comprovação ser no mínimo correspondente a 40% dos quantitativos representados nos respectivos itens acima mencionados

Conforme conversamos, aguardamos retorno ainda no dia de hoje pela manhã.

SDS

Pedro Sidou



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JAGUARUNA

PROJETO DE ENROCAMENTO DA BARRA DO
CAMACHO

VOLUME ÚNICO:

- RELATÓRIO DO PROJETO BÁSICO
- ORÇAMENTO
- PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Elaboração: Associação de Municípios da Região de Laguna - AMUREL



outros até atingir a superfície.

Serve de fundação a uma obra construída ou de proteção a obras hidráulicas.

A função do enrocamento no Canal da Barra do Camacho, basicamente é a proteção do canal, impedindo a entrada de areias ou outros materiais, para não ocorrer o assoreamento do canal.

3. OBJETO

O presente Memorial Descritivo visa as especificações técnicas para a implantação e execução do **DESASSOREAMENTO E ENROCAMENTO EMERGENCIAL DO CANAL DA BARRA DO CAMACHO**, município de Jaguaruna - SC.

O volume total estimado será estabelecido por Etapas, sendo:

Etapas 1 - Desassoreamento- 147.418,45 m³ (Cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e dezoito e quarenta e cinco decímetros cúbicos).

Etapas 2 - Enrocamento de pedras- 23.686,40 m³ (Vinte e três mil, seiscentos e oitenta e seis, e quarenta decímetros cúbicos).

A linha de caminhamento da dragagem seguirá a orientação da Lagoa para o mar.

As etapas são separadas e não podem ser alternadas na sua execução.

A profundidade de dragagem estimada, considerando o talvegue do Canal, conforme projeto foi de até 3m (três metros).



MUNICÍPIO DE JAGUARUNA-SC
CNPJ: 02.928.898/0001-74



Obra
DRAGAGEM-DESASSOREAMENTO BARRA DO CAMACHO

Encargos Sociais
Não Descontado:
Horista: 112,41%
Mensalista: 79,74%

Bancos
SINAPI - 04/2021 - Santa
Catarina
SICRO3 - 01/2021 - Santa
Catarina

B.D.I.
28,9%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintética	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS INICIAIS						27.289,19	0,55 %
1.1	41784 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - REF. SINAPI (74289001)		m ²	3	309,78	396,51	1.169,53	0,02 %
1.2	2021-007 Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30M X 6,00M ALT. 2,50M COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO COMPLETO SEM DIVISÓRIAS INTERNAS		MES	6	576,48	737,89	4.427,34	0,09 %
1.3	PN 33 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		unid	2	8.465,75	10.836,16	21.672,32	0,43 %
2		DRAGAGEM - DESASSOREAMENTO - Etapa 1						4.956.011,90	98,45 %
2.1	Próprio 2021-037/PE 19117566 SICRO3	SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO DE OBRA E CONTROLE GEOMÉTRICO DA EXECUÇÃO		m ²	46682,7	0,89	0,86	41.080,76	0,82 %
2.2		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1,350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque		m ²	147518,45	26,06	33,34	4.914.003,12	98,63 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

3.893.781,40
1.062.230,50
4.956.011,90

Handwritten notes and signatures:
589072
CUSTAS DE MENSALIDADE
[Signature]

Engenheiro Santanista-CREA/SC 124571-3

RUA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - Jaguaruna / SC
3624-8400 | jaguaruna@jaguaruna.gov.br

