



PROPOSTA DE PREÇO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA – SC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA Nº 002/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 77/2021

Prezados senhores,

A empresa 3 GOLF EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 85.404.903/0001-90, sediada Saldanha Marinho, 374 – sala 701, centro, Florianópolis – SC, CEP 88010-450, com o telefone para contato n. (48) 3241-8403 e e-mail 3golftda@gmail.com, por intermédio do seu representante legal o Sr. Francisco Bernardo Grubba, portador da Carteira de Identidade n. 2/R 413.106 SSP/SC e do CPF n. 312.222.189-68, residente e domiciliado a Rua Osni João Vieira, 615 – Ap 1303, Campinas, São José – SC, CEP 88101-270, vem apresentar proposta de preço para participação na licitação retromencionada, nos termos que seguem:

**OBRA: ENROCAMENTO E DRAGAGEM –
DESASSOREAMENTO DA BARRA DO CAMACHO NO
MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC, CONFORME TERMO DE
CONVÊNIO 2021TR000757, TUDO DE ACORDO COM O
PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA FINANCEIRA
E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ANEXOS AO EDITAL.**

1 – De acordo com o estabelecido no instrumento convocatório da Licitação em epígrafe, informamos nossa proposta:

Lote I: relativo aos serviços de DESASSOREAMENTO DA BARRA:


Valor Total: R\$ 2.578.906,16 (Dois milhões quinhentos e setenta e oito mil novecentos e seis reais e dezesseis centavos).

Sendo:

Materiais: R\$ 1.115.119,02 – 43,24%
Equipamentos: R\$ 999.490,60 – 38,76%
Mão de obra: R\$ 464.296,54 – 18,00%


2 – No caso de adjudicação do contrato, o representante da nossa empresa que assinará o contrato será o Sr. Francisco Bernardo Grubba, Sócio Administrador.

3 – Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.



4 – Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto (lote 01) do Edital de Concorrência nº 002/2021 e seus Anexos.

Florianópolis – SC, em 17 de setembro de 2021.


Francisco Bernardo Grubba
CPF n. 312.222.189-68
Representante Legal
3 GOLF EIRELI



Obra
DRAGAGEM - DESASSOREAMENTO BARRA DO CAMACHO

Bancos
SINAPI - 04/2021 - Santa
Catarina
SICRO3 - 01/2021 - Santa
Catarina

B.D.I.
28,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS INICIAIS					27.289,19	1,06 %
1.1	41784 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - REF. SINAPI (74209/001)	M ²	3	309,78	396,51	1.189,53	0,05 %
1.2	2021-007 Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30M X 6,00M ALT. 2,50M COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO COMPLETO SEM DIVISÕES INTERNAS	MES	6	576,48	737,89	4.427,34	0,17 %
1.3	PN33 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	2	8.465,75	10.836,16	21.672,32	0,84 %
2		DRAGAGEM - DESASSOREAMENTO - Etapa 01					2.551.616,97	98,94 %
2.1	2021-037 Próprio	SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO DE OBRA E CONTROLE GEOMÉTRICO DA EXECUÇÃO	M ²	46682,7	0,69	0,88	41.080,77	1,59 %
2.2	1917566 SICRO3	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque	m ³	147418,45	13,31	17,03	2.510.536,20	97,35 %

Total sem BDI 2.015.670,34
Total do BDI 563.235,82
Total Geral 2.578.906,16

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA N° 002/2021/PMJ

Abertura da Licitação 20/09/2021 08:30

Número do Processo Licitatório 77/2021/PMJ

Francisco Bernardo Grubba
CPF n. 312.222.189-68
Representante Legal
3 GOLF EIRELI



Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Obra
DRAGAGEM - DESASSOREAMENTO BARRA DO CAMACHO

Bancos
SINAPI - 04/2021 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2021 - Santa Catarina

B.D.I.
28,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa					
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%
		27.289,19	4.093,38	4.093,38	4.093,38	4.093,38	5.457,84
2	DRAGAGEM - DESASSOREAMENTO - Etapa 01	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%
		510.323,39	382.742,55	382.742,55	382.742,55	382.742,55	510.323,39
		2.561.616,97	20,0%	15,0%	15,0%	15,0%	20,0%
Porcentagem		515.781,23	386.835,92	386.835,92	386.835,92	386.835,92	515.781,23
Custo		20,0%	35,0%	50,0%	65,0%	80,0%	100,0%
Porcentagem Acumulado		515.781,23	902.617,15	1.289.453,08	1.676.289,00	2.063.124,92	2.578.906,16
Custo Acumulado							

Francisco Bernardo Grubbs
CPF n. 312.222.189-68
Representante Legal
3 GOLF EIRELI



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]